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CONTRATO POR MENOR CUANTIA DE OBRA QUE CELEBRA EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS LEGALMENTE REPRESENTADO POR LA SR. 
RAMIRO ALEJANDRO CAJAMARCA PUCHA Y POR OTRA PARTE EL ARQUITECTO. AVILA 
CHOCO FRANCISCO XAVIER PARA LA “CONSTRUCCION DEL ESTADIO DEL CENTRO 
PARROQUIAL DE AMAZONAS” Contrato: Nº MCO-GADPR DE A-01-2022. 

 
 

Cuantía: 62,501.36 USD, mas IVA. 
Plazo: 120 días contados a partir desde la fecha de notificación que el Anticipo se encuentra 
disponible. 
Anticipo: 50%. 
Garantías: 100% del Buen uso del Anticipo. 
Forma de pago: El 50% restante se lo hará mediante pago contra presentación de planillas 
mensual debidamente aprobadas por la fiscalización de la obra y autorizado por el 
Administrador del contrato. 
Administrador del contrato: Se designa a la Ing. Leida Peñarreta   Tello 
C.I.1900478593 

Fiscalizador: Ingeniero Fiscalizador al Ing. Pablo Buele Nugra con C.I.: 1400626618. 

 
COMPARECIENTES 

En la parroquia de Amazonas los 10 días del mes de agosto del año 2022, comparecen a la 
celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Amazonas, legalmente representado por el Sr. Ramiro Alejandro Cajamarca Pucha; 
y por otra parte el arquitecto Ávila Choco Francisco Xavier con C.I. N° 1400470140 y RUC: N° 
1400470140001, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en 
virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES 

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General - RGLOSNCP-, el Plan Anual de 
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de la “CONSTRUCCION DEL 
ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL DE AMAZONAS” 

1.2  Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima Autoridad de la contratante, 
resolvió aprobar los pliegos para el procedimiento de Menor Cuantía N° MCO-GADPRA-01-
2022- para la “CONSTRUCCION DEL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL DE AMAZONAS”, 
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mediante resolución N° 0011-GADPR-A-2022  de fecha 1 de Julio  de 2022. 

1.3  Se cuenta con la certificación presupuestaria N° 75.01.04.03, con fondos propios del GAD 
partida presupuestaria denominada “CONSTRUCCION DEL ESTADIO DEL CENTRO 
PARROQUIAL DE AMAZONAS”, por el valor de $ 62,501.36 (SESENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS UNO DOLARES CON 36/100) más    IVA , de fecha 29 de junio  2022, 
cumpliendo de esta manera con el Art. 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública; Art. 27 de su Reglamento General y Art. 115 del Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas. 

1.4  Se realizó la respectiva publicación de la convocatoria el 7 de julio   del 2022 a las 10H30, 
a través del portal www.compraspublicas.gob.ec., para la ejecución de la obra 
“CONSTRUCCION DEL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL DE AMAZONAS” 

1.5  Luego del proceso correspondiente, el Sr. Ramiro Cajamarca Pucha, en su calidad de 
Máxima Autoridad de la contratante, mediante RESOLUCIÓN N° GADPRA No. 0012 -2022, 
de fecha 1 de agosto de 2022, adjudicó la ejecución de la obra de “CONSTRUCCION DEL 
ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL DE AMAZONAS” al oferente, arquitecto  Ávila Choco 
Francisco Xavier 

 
 

SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 

a) El pliego Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP 
incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la 
obra contratada. 

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras (CGC) publicados y 
vigentes a la fecha de la Convocatoria en la página institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública, www.compraspublicas.gob.ec. 

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. 

d) La garantía presentada por el CONTRATISTA 

e) La resolución de adjudicación Nº 0012 de fecha 2 de agosto del  2022 

f) La certificación del departamento Financiero, que acrediten la existencia de la partida 
presupuestaria y disponibilidad de recursos por parte del GADPR DE AMAZONAS  

 

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 3.1 El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar 
a entera satisfacción de la misma “CONSTRUCCION DEL ESTADIO DEL CENTRO 
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PARROQUIAL DE AMAZONAS” 

Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, 
especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de 
los contratos de Ejecución de Obras (CGC), instrucciones de la entidad y demás documentos 
contractuales y respetando la normativa legal aplicable. 

 

CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUALAQUIZA 

 

  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 
  

Proyecto: 
 

CONSTRUCCION DEL ESTADIO DEL CENTRO PARRAOQUIAL DE AMAZONAS 
 

  

Ubicación: 
 

PARROQUIAL AMAZONAS 
    

  

Fecha: 
 

21/06/2022 
    

  

Plazo: 
 

120 
    

  

  
  

ÍTEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

  

  
  

1 500347 REPLANTEO       Y       NIVELACIÓN       CON       
EQUIPO 
TOPOGRÁFICO (ÁREA). 

m2 17,325.00 0.08 1,386.00000 
  

2 500346 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SUELO 
CONGLOMERADO 

m3 18,809.00 2.00 37,618.00000 
  

3 502182 RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA CON 
MATERIAL 
DE SITIO 

m3 18,809.00 1.04 19,561.36000 
  

4 500299 

TRANSPORTE EN PLATAFORMA DE 
EXCAVADORA DE 
ORUGA IDA Y VUELTA (se toma la distancia una 
sola vez hacia el lugar de la obra) 

km 100.00 13.12 1,312.00000 

  

5 500337 TRANSPORTE EN PLATAFORMA DE 
TRACTOR (se toma 
la distancia una sola vez hacia el lugar de la obra) 

km 100.00 13.12 1,312.00000 
  

6 500348 
TRANSPORTE EN PLATAFORMA DE 
MOTONIVELADORA (se toma la distancia una 
sola vez hacia el lugar de la obra) 

km 100.00 13.12 1,312.00000 

  

SUBTOTAL                                                                                                                    62,501.36000 
IVA                                                                                               12 %                      7,500.16000 

TOTAL                                                                                                                        70,001.52000 

  

 
 

4.1. El valor estimado del presente contrato, que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, 
es el de 62,501.36 (SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UNO CON 36/100) DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, más IVA, de conformidad con la adhesión al 
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presupuesto referencial del contratista. 

4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única 
compensación a la contratación por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o 
tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio 
del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1 

QUINTA.- FORMA DE PAGO 

5.1. La CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, en el plazo máximo de 15 días, contados 
desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor de 50% del valor del contrato, 
en dólares de los Estados Unidos de América. 

5.2. El CINCUENTA por ciento (50%) restante, se lo hará mediante pago contra presentación 
de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizada por el 
Administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo, el 
costo de levantamiento de texto y reproducción y edición del pliego el valor de $62.50 
Sesenta y dos con 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA   
y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del 
Anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento de pago 
de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual. 

5.3. Entregada la planilla por el CONTRATISTA en el plazo máximo de cinco (5) después de 
finalizado el mes, la fiscalización, en el plazo de 10 días la aprobará o formulará observaciones 
de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, luego de lo cual, en forma inmediata 
se continuará el trámite autorización del administrador del contrato y solo con la dicha 
autorización se procederá al pago. 

5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el 
CONTRATISTA y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al 
CONTRATISTA. Si no se receptare respuesta, dentro de los 10 días laborables siguientes a la 
fecha de la notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación hecha 
por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales 
divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato. 

5.5.- En los 10 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el CONTRATISTA, de 
forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los 
meses anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en 
la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta. 

SEXTA.- GARANTÍAS 

6.1.- A este contrato se rendirán la siguiente garantía: Del Buen Uso del Anticipo, conforme 
manda el Art. 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

a) Del anticipo.- En garantía del buen uso del anticipo, el contratista entregará a la orden de 
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la Entidad Contratante, una garantía de las señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por un 
monto equivalente al 50% del valor entregado por dicho concepto, y que consiste en una 
póliza Nro. 67561, conferida por ASEGURADORA SEGUROS EQUINOCCIAL  S.A., póliza de 
seguro de fianza emitida el 5 de Agosto de 2022. Las garantías entregadas se devolverán de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la LOSCNP y 118 del RGLOSNCP. Entre tanto, 
deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE. 

SÉPTIMA.- PLAZO Y PRÓRROGA.- 

7.1.- El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es 
de 120 días, contados a partir de la notificación que el Anticipo se encuentra disponible. De 
conformidad con lo establecido en la oferta. 

7.2.- Este Plazo NO podrá prorrogarse salvo por las siguientes causas, no imputables a la 
Contratista, previa solicitud por escrito dirigida al Señor Presidente, dentro de los tres días 
posteriores al  hecho que lo motiva: 

 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados y aceptados por el 
Administrador de Obras, previo informe favorable del Fiscalizador de la Obra, teniendo en 
cuenta lo que    establece el Art. 30 del Código Civil. 

b) Cuando el contratante ordene la ejecución de trabajos adicionales o cuando 
se produzca aumentos de las cantidades de obra. 

c) Por suspensiones en los trabajos, ordenadas por la entidad contratante. 
7.4 Una vez justificadas estas circunstancias, será la Administradora quien autorice la 
concesión de prórrogas de plazo, a quien se le delega para el efecto. 

OCTAVA.- MULTAS.- 

8.1.- Una vez cumplido el plazo contractual, y en caso de mora o retardo en la entrega de los 
trabajos objeto de este contrato, por causas imputables a la contratista, ésta pagará al 
Gobierno Parroquial una multa equivalente al uno por mil (1X1000) del monto total del 
contrato por cada día calendario de retraso. 

8.2.- Asimismo, el Gobierno Parroquial impondrá a la Contratista multas de diez dólares 
diarios, si el  Contratista no atendiere las órdenes de la Fiscalización. 

8.3.- Se impondrá la multa diaria del uno por ciento del monto del contrato, por no cumplir 
con el personal técnico y equipo mínimo ofertado. 

8.4.- Si el valor de las multas excede el 5% del monto total del contrato, la Entidad podrá 
declarar la terminación anticipada y unilateral del contrato, previo el trámite de Ley. 

8.5.- El Gobierno Parroquial impondrá a la contratista una multa del uno por mil (1X1000) del 
monto de la planilla a presentarse, por cada día calendario de retraso en la presentación de la 
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misma. 

8.6.- Si la contratista no cumpliere mensualmente con el cronograma de avance de obra se 
hará acreedor a una multa equivalente 0.5% de la diferencia entre lo programado y lo 
planillado en el periodo respectivo, multa que se descontará de la misma planilla. 

8.7.- El mínimo cumplimiento a exigir a la contratista será el 100% del total de inversión 
acumulado programado para los meses anteriores al mes de la evaluación, más el 80% del total 
de inversión de lo programado en el mes que se evalúa. 

8.8.- Por la ausencia no justificada sea parcial o total del equipo y del personal asignado al sitio 
de la obra por más de 48 horas consecutivas, la contratista pagará el 0.05% del monto del 
contrato por cada día hasta cuando haya sido corregida la anomalía a satisfacción de la 
fiscalización. 

8.9.- Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla, teniendo en cuenta la 
fecha en que se produjo el hecho que motiva la sanción. 

8.10 Estas multas no serán revenidas ni son susceptibles de devolución por ningún concepto. 

NOVENA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS.- 

9.1. No existe reajuste de precios para efectos del pago de las planillas. 

DÉCIMA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

10.1 LA CONTRATANTE designan: Administrador del Contrato Leida Peñarreta Tello 
C.I.1900478593 Fiscalizador: Ingeniero Fiscalizador al Ing. Pablo Buele Nugra con C.I.: 
1400626618. Es obligación del administrador ingresar a la página 
www.compraspublicas.gob.ec la información de la fase de ejecución del contrato y se 
notifique al responsable de compras públicas para que finalice el proceso de contratación. 
10.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará 
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del 
texto contractual. 10.3.- Todos los cambios y modificaciones que se presenten en la 
construcción de la obra y que sean debidamente autorizadas, se harán constar 
obligatoriamente en el plano final a cargo del contratista. 

 
UNIDÉCIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

11.1-Terminación del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y 
Generales del Contrato. 
1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 
2. Por mutuo 
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acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP. 

 
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del 
mismo ha pedido de la CONTRATISTA. 

4. Por muerte de la CONTRATISTA. 

 
5. Por causas imputables al CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 
96 de la LOSNCP. 

11.2.-Causales de Terminación unilateral del contrato.-Tratándose de incumplimiento del 
CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los 
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes 
causales: 

Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, 
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier 
cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que se produjo tal modificación; 

a) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la LOSNCP, no 
autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier 
forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la 
asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del 
CONTRATISTA; 

b) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la ejecución de la 
obra objeto del contrato es inferior a la declarada ó que no se cumple con el compromiso de 
subcontratación asumido en el formulario de oferta, y en esa medida se ha determinado que 
el CONTRATISTA no cumple con la oferta; 

c) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones y compromiso que ha realizado en 
cualquiera de los formularios presentados en su oferta y, 

d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o 
inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual 
o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán 
causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad 
contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las 
acciones judiciales a que hubiera lugar. 

e) Si el contratista introdujere cambios o modificaciones en la obra y que no cuenten con la 
debida autorización del fiscalizador o del administrador, y que signifiquen incremento 
económico. 

11.4.- Procedimiento de terminación unilateral.-El procedimiento a seguirse para la 
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 



 
 

 

  
 

ADMINISTRACIÓN 2019-2023 
 

593 0988702428 

Avenida Mario Moreno 
y 29 de Noviembre 

ama_29_zonas@hotmail.com Gad Parroquial Amazonas www.gadamazonas.gob.ec 
 

(07) 3049931 
 

DUODECIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

12.1.-Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo 
entre las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo 
contemplado al Código Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; 
siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante. 

12.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista 
declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado 
el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 

 

DECIMA TERCERA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 

13.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán  
 
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el 
CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, o por medios electrónicos, cuya 
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de 
obra. 
 

DECIMA CUARTA.- DOMICILIO 
 

14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio 
en la ciudad de Gualaquiza. 

14.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, 
las siguientes: LA CONTRATANTE: Dirección: calle Mario madero Teléfonos: 073040126- 
0988702428 El CONTRATISTA: Dirección: Morona Santiago, Cantón: Gualaquiza, Parroquia: 
Gualaquiza, Calle: GERCIA MORENO, N°: S/N, Intersección: CALLE AMAZONAS. 
Teléfono trabajo 2780184 Email favilaarq@hotmail.com Celular: 0989474047 
 

15 DECIMA QUINTA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 
15.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y 
aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras 
(CGC), publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 
SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma 
parte integrante de las Condiciones Particulares del 
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Contrato que lo están suscribiendo. 
 
15.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo  

convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

 

Sr. Ramiro Cajamarca                                                       Arq.  AVILA CHOCO FRANCISCO XAVIER. 
C.C. 0102974870                                                               C.C 1400470140 
PRESIDENTE DEL GADPR DE A.                                       CONTRATISTA. 
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