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CONTRATO 

MCO-GADPSP-2024-001 

“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ” 

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia rural San Plácido, representado por el Ingeniero Frowen Bosco 

Moreira García, en calidad de Presidente, a quien en adelante se le denominará 
“CONTRATANTE”; y, por otra  el Ingeniero Juan Manuel Mejía Vásquez, a quien en adelante se 

le denominará el/la “CONTRATISTA”.  
 

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 

Cláusula Primera. - ANTECEDENTES 
 

1.1. De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y su 

Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución de: 

“MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA 

PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ” 
 

1.2. La máxima autoridad de la entidad contratante resolvió aprobar el pliego de Menor Cuantía 

Obra para el “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO 

DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA 

DE MANABÍ”. 
 

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 

75.05.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (Mantenimiento y Reparaciones), conforme consta 

en la certificación conferida por la Lcda. Mónica Mercedes Moreira Gómez, tesorera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural San Plácido, mediante documento de fecha 02 

de mayo de 2024. 
 

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 02 de mayo de 2024, a través del Portal Institucional 

del Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 

1.5. Luego del procedimiento correspondiente, el Ingeniero Frowen Bosco Moreira García, en su 

calidad de máxima autoridad de la entidad contratante, mediante resolución Nº GADPRSP-FMG-

023-2024 del 23 de mayo de 2024, adjudicó el contrato para la ejecución de “MANTENIMIENTO 

DE LOS PARADEROS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN 

PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO EN LA PROVINCIA DE MANABÍ” al oferente 

MEJÍA VASQUEZ JUAN MANUEL, con RUC: 1308314408001. 
 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

2.1. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 
 

a) El pliego (Conforme a la normativa vigente, de acuerdo al procedimiento de contratación) 
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incluyendo las especificaciones técnicas y/o términos de referencia. 

b) La oferta presentada por el/la Contratista, con todos sus documentos que la conforman. 

c) Las garantías presentadas por el/la Contratista. 

d) La resolución de adjudicación. 

e) La certificación de tesorería, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y 

disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. 

f) Los requerimientos correspondientes al nivel de Transferencia de Tecnología, cuando sea 

aplicable conforme a la normativa vigente. 
 

Cláusula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO 
 

3.1. El CONTRATISTA se obliga para con la entidad contratante a ejecutar, terminar y entregar 

a entera satisfacción de la misma el “MANTENIMIENTO DE LOS PARADEROS UBICADOS 

EN EL TERRITORIO DE LA PARROQUIA SAN PLÁCIDO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”. 
 

Asimismo, se obliga con la CONTRATANTE a cumplir con todos los requerimientos y 

compromisos determinados según el nivel de transferencia de tecnología que se requiera para uno 

de los bienes que constan en la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación 

Pública. 
 

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO 
 

4.1. El valor del presente contrato, es el de $ 11,855.66 (Once mil ochocientos cincuenta y cinco 

con 66/100) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta 

presentada por el/la CONTRATISTA. 
 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 
N
o 

Rubro / Descripción Unidad 
Cantida

d 
Precio 

unitario 
Precio 
global 

  PARADERO EL PROGRESO         

1 CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE 
TOOL GALVANIZADO ML 3.10 22.68 70.30800 

2 MANTENIMIENTO DE BANCAS glb 1.00 108.47 108.47000 

3 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
4.05 8.00 32.40000 

4 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE u 1.00 279.33 279.33000 

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FOTOCELULA 

u 
1.00 35.28 35.28000 

6 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
METALICA 

glb 
1.00 160.87 160.87000 

7 PINTURA DE TRAFICO m2 11.21 7.80 87.43800 

8 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARAS LED DE 20 W 

u 
2.00 31.31 62.62000 

  PARADERO LOS MANANTIALES         

9 LETRAS EN AC INOXIDABLE 
CALIDAD 304 DE 11 CM 

u 
5.00 28.50 142.50000 

10 MANTENIMIENTO DE POSTES 
ORNAMENTALES 

u 
3.00 31.67 95.01000 
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11 REPOSICION DE FOCOS LED DE 100 
W 

u 
3.00 37.31 111.93000 

12 MANTENIMIENTO DE BANCAS glb 1.00 108.47 108.47000 

13 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
8.80 8.00 70.40000 

14 PINTURA DE TRAFICO m2 8.75 7.80 68.25000 

  PARADERO EL CRUCE         

15 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
33.85 8.00 270.80000 

16 PINTURA DE TRAFICO m2 40.41 7.80 315.19800 

17 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARAS LED DE 20 W 

u 
2.00 31.31 62.62000 

  PARADERO MANCHA GRANDE         

18 MANTENIMIENTO DE POSTES 
ORNAMENTALES 

u 
3.00 31.67 95.01000 

19 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
1.20 8.00 9.60000 

20 PINTURA DE TRAFICO m2 12.30 7.80 95.94000 

21 REPOSICION DE FOCOS LED DE 100 
W 

u 
3.00 37.31 111.93000 

  PARADERO KM 90         

22 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FOTOCELULA 

u 
1.00 35.28 35.28000 

23 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARAS LED DE 20 W 

u 
2.00 31.31 62.62000 

24 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
15.00 8.00 120.00000 

25 SUMINISTRO E INSTALACION 
REFLECTOR LED 50 W 

u 
2.00 68.51 137.02000 

  PARADERO PALMA JUNTA         

26 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
33.85 8.00 270.80000 

27 PINTURA DE TRAFICO m2 40.41 7.80 315.19800 

28 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARAS LED DE 20 W 

u 
2.00 31.31 62.62000 

  PARADERO ENTRADA DEL 
TAMARINDO 

  
      

29 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
METALICA 

glb 
1.00 160.87 160.87000 

30 PINTURA DE TRAFICO m2 7.40 7.80 57.72000 

31 VINIL LAMINADO m2 8.57 18.06 154.77420 

  PARADERO SAN JOSE 2         

32 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARAS LED DE 20 W 

u 
2.00 31.31 62.62000 

33 REPOSICION DE FOCOS LED DE 100 
W 

u 
2.00 37.31 74.62000 

34 MANTENIMIENTO DE BANCAS glb 1.00 108.47 108.47000 

35 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
METALICA 

glb 
1.00 160.87 160.87000 

36 VINIL LAMINADO m2 13.66 18.06 246.69960 
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37 MANTENIMIENTO DE POSTES 
ORNAMENTALES 

u 
2.00 31.67 63.34000 

38 PINTURA DE TRAFICO m2 24.00 7.80 187.20000 

  PARADERO LOS COLORADOS         

39 ENTECHADO GALVALUMEN E=60MM m2 9.50 28.91 274.64500 

40 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARAS LED DE 20 W 

u 
2.00 31.31 62.62000 

41 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE u 2.00 279.33 558.66000 

42 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FOTOCELULA 

u 
2.00 35.28 70.56000 

43 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
METALICA 

glb 
2.00 160.87 321.74000 

44 MANTENIMIENTO DE BANCAS glb 2.00 108.47 216.94000 

45 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
13.40 8.00 107.20000 

46 PINTURA DE TRAFICO m2 16.90 7.80 131.82000 

  PARADERO SAN MIGUEL         

47 ENTECHADO GALVALUMEN E=60MM m2 9.50 28.91 274.64500 

48 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARAS LED DE 20 W 

u 
2.00 31.31 62.62000 

49 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE u 1.00 279.33 279.33000 

50 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FOTOCELULA 

u 
1.00 35.28 35.28000 

51 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
METALICA 

glb 
1.00 160.87 160.87000 

52 MANTENIMIENTO DE BANCAS glb 1.00 108.47 108.47000 

53 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
13.40 8.00 107.20000 

54 PINTURA DE TRAFICO m2 11.21 7.80 87.43800 

  PARADERO TRANCA ABAJO         

55 ENTECHADO GALVALUMEN E=60MM m2 9.50 28.91 274.64500 

56 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARAS LED DE 20 W 

u 
2.00 31.31 62.62000 

57 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE u 1.00 279.33 279.33000 

58 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FOTOCELULA 

u 
1.00 35.28 35.28000 

59 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
METALICA 

glb 
1.00 160.87 160.87000 

60 MANTENIMIENTO DE BANCAS glb 1.00 108.47 108.47000 

61 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
13.40 8.00 107.20000 

62 PINTURA DE TRAFICO m2 11.21 7.80 87.43800 

  PARADERO MANCHA GRANDE 
ARRIBA 

  
      

63 ENTECHADO GALVALUMEN E=60MM m2 9.50 28.91 274.64500 

64 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARAS LED DE 20 W 

u 
2.00 31.31 62.62000 

65 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE u 1.00 279.33 279.33000 

66 SUMINISTRO E INSTALACION DE u 1.00 35.28 35.28000 
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FOTOCELULA 

67 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
METALICA 

glb 
1.00 160.87 160.87000 

68 MANTENIMIENTO DE BANCAS glb 1.00 108.47 108.47000 

69 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
13.40 8.00 107.20000 

70 PINTURA DE TRAFICO m2 16.90 7.80 131.82000 

  PARADERO CERO + CERO         

71 ENTECHADO GALVALUMEN E=60MM m2 9.50 28.91 274.64500 

72 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMPARAS LED DE 20 W 

u 
2.00 31.31 62.62000 

73 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE u 1.00 279.33 279.33000 

74 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
FOTOCELULA 

u 
1.00 35.28 35.28000 

75 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
METALICA 

glb 
1.00 160.87 160.87000 

76 MANTENIMIENTO DE BANCAS glb 1.00 108.47 108.47000 

77 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
13.40 8.00 107.20000 

78 PINTURA DE TRAFICO m2 16.90 7.80 131.82000 

  PARADERO CAÑA BRAVA         

79 PINTURA DE TRAFICO m2 7.74 7.80 60.37200 

80 VINIL LAMINADO m2 8.57 18.06 154.77420 

  PARADERO LA JIGUA         

81 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, 
LATEX VINILO ACRILICO 

m2 
24.50 8.00 196.00000 

82 MANTENIMIENTO DE POSTES 
ORNAMENTALES 

u 
4.00 31.67 126.68000 

83 REPOSICION DE FOCOS LED DE 100 
W 

u 
4.00 37.31 149.24000 

84 PINTURA DE TRAFICO m2 4.65 7.80 36.27000 

85 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA 
METALICA 

glb 
1.00 160.87 160.87000 

    1,360,056,180,001.0
0   TOTAL: 11,855.66 

 

4.2. Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por 

todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el 

Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato. 
 

Cláusula Quinta. - FORMA DE PAGO 
 

5.1. La entidad contratante cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 

ANTICIPO: 30% del valor del contrato, previa entrega de una garantía bancaria o póliza de 

seguros que cubra el 100% del valor del anticipo. 

RESTANTE: El 70% del valor del contrato, se cancelará con entrega de planillas mensuales 

debidamente aprobadas por el Administrador de contrato a entera satisfacción de la entidad 

contratante con la documentación correspondiente suscrita electrónicamente. El plazo estimado 
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para el procesamiento de pago es de 15 días hábiles a partir de que se cuente con la 

documentación habilitante e íntegra. 
 

5.2. Discrepancias (según lo aplicable a cada procedimiento): Si existieren discrepancias 

respecto a la ejecución del contrato, se notificará al CONTRATISTA conforme a la normativa 

vigente; si no se receptare respuesta, dentro del término de 15 siguientes a la fecha de la 

notificación, se entenderá que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidación y se dará paso al 

pago; cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el 

presente contrato. 
 

Cláusula Sexta. - GARANTÍAS 
 

6.1. En este contrato se rendirán las siguientes garantías:  

GARANTÍA DE BUEN USO DE ANTICIPO. - Previo a recibir el anticipo, EL 

CONTRATISTA deberá rendir garantías por un valor igual al del anticipo. Esta garantía podrá 

reducirse proporcionalmente de acuerdo al avance de la obra, de acuerdo al Art. 75 de la 

LOSNCP.  
 

6.2.  Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública; entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será 

vigilado y exigido por la entidad contratante. 

Cláusula Séptima. - PLAZO 

7.1. El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de la obra es de sesenta (60) días 

contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del 

contrato respecto de la disponibilidad del anticipo, en la cuenta bancaria proporcionada por el 

contratista, de conformidad con lo establecido en la oferta. 
 

Cláusula Octava. - MULTAS 
 

8.1. Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales 

conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1 x 1000 del valor total del contrato en 

los siguientes casos: 

* De conformidad con el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, todo contrato contendrá una cláusula relacionada con las multas que la entidad 

contratante podrá imponer al contratista por incumplimiento contractual. La multa tendrá como 

finalidad sancionar la conducta del contratista por su negligencia e incumplimientos imputables 

a sus obligaciones contractuales. 

En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual, la 

entidad contratante establecerá por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones 

contractuales por parte del contratista, la aplicación de una multa que en ningún caso será 

inferior al 1 x 1.000 del valor del contrato, que se calcularán sobre el porcentaje de las 

obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, incluyendo el reajuste de precios que 

corresponda y sin considerar los impuestos 

* Si el contratista no acatare las órdenes del administrador del contrato y durante el tiempo que 

dure este incumplimiento se aplicará una multa diaria de 1x1.000 del valor del contrato, que se 

calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse. 
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* Por retraso en la entrega de los informes de cada periodo de 30 días se aplicará una multa 

diaria de 1x1.000 del valor del contrato, que se calcularán sobre el porcentaje de las 

obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse. 

* Por no disponer del personal técnico y/o maquinarias de acuerdo a los compromisos 

contractuales se aplicará una multa diaria de 1x1.000 del valor del contrato, que se calcularan 

sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse 
 

Cláusula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS  
 

9.1 –La presente contratación NO contempla reajuste de precios 
 

Cláusula Décima. - SUBCONTRATACIÓN  
 

10.1. El CONTRATISTA se obliga a subcontratar los trabajos que han sido comprometidos en su 

oferta y por el monto establecido.  
 

En caso de que el/la Contratista no haya ofertado subcontratación, la cláusula 10.1, dirá: “El/La 

Contratista podrá subcontratar determinados trabajos previa autorización de la entidad 

contratante siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor 

total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el Registro Único de 

Proveedores”. 
 

10.2. El/La Contratista será el/la único/a responsable ante la entidad contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 
 

Cláusula Undécima. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 
 

11.1. La entidad contratante designa al Ingeniero Gabriel Andrés Choez Cedeño en calidad de 

administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones del pliego que forma parte del 

presente contrato, y velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

11.2. La entidad contratante podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará 

notificar a al/la Contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesaria la modificación del 

texto contractual. 
 

11.3.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.- El Administrador del contrato es el supervisor 

designado por la máxima autoridad de la Entidad contratante, o su delegado, responsable de la 

coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador. 

Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la 

fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, conforme los programas, cronogramas plazos y costos previstos; y, emitir la 

autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del 

contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumentando 

de cantidades de obras y contratos complementarios. 
 

El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de 

carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del 

contrato. 
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El administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada 

una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para 

evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que 

hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización, según lo dispone el artículo 121 del 

Reglamento General de la LOSNCP. 
 

El administrador del contrato, velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las 

especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará las planillas 

aprobadas previas a su autorización para la correspondiente gestión de pago. 
 

El Administrador de contrato además deberá atenerse a lo que dispone la Resolución 112- 

SERCOP, en su Art.530.10.- Atribuciones comunes del administrador del contrato, emitida el 15 

de enero de 2021. 
 

11.4.- El CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará 

cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación, sin que sea necesario la modificación del 

texto contractual. 

 

Cláusula Duodécima. - DE LA FISCALIZACIÓN: 
 

12.1. La entidad contratante en Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el 

CONAGOPARE Manabí y el GADPR San Plácido, designan al Arquitecto Nicolás Arteaga 

Burgos en calidad de fiscalizador, quien deberá atenerse a las condiciones del pliego que forma 

parte del presente contrato, y velará en conjunto con el administrador, por el cabal cumplimiento 

del mismo en base a lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 
 

12.2.- FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO.- Las actividades de fiscalización, las cuales 

podrán ser contratadas en el caso de no disponer de personal calificado para el efecto, propenderán 

a la verificación y supervisión del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en 

aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto 

se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, subcontratación, 

especificaciones técnicas, participación nacional mínima, cronogramas de trabajo, 

recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas 

técnicas aplicables, con su ejecución a lo previsto en el contrato. 
 

La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las 

especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo 

momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. La fiscalización no 

podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales. 
 

En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la 

intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia técnica 

que se hubiera presentado. 
 

El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien el CONTRATISTA, deberá canalizar y 

coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los 

integrantes de la Comisión para la recepción provisional, parcial, total y definitiva del contrato, de 

conformidad a lo establecido en la LOSNCP. 
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El/la fiscalizador/a del contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su 

ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera 

formular el CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al 

administrador del contrato y la máxima autoridad en el caso de que tales prórrogas modificaren el 

plazo total de ejecución contractual. 
 

El/la fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las 

normas legales y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos 

por parte del CONTRATISTA. 
 

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las 

multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato 

a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. 
 

El/la fiscalizador/a deberá atenerse a los pliegos que formas parte del contrato y presentará los 

informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas. 
 

Cláusula Décima Tercera. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 

13.1. Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones del Contrato. 
 

12.2. Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento del/de 

la Contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral por parte de la entidad contratante, 

en los casos establecidos en la LOSNCP, el RGLOSNCP y la Normativa Secundaria del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. 
 

13.3. Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminación 

unilateral del contrato será el previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, su Reglamento General. 

Cláusula Décima Cuarta. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes podrán establecer los términos específicos del convenio arbitral. 

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento, 

interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes, 

éstas acuerdan someterse a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en 

la Ley de Arbitraje y Mediación, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación y 

arbitraje que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad y a las siguientes normas: 

a) Previo a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación 

para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio. 

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se 

someterán a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediación que ejerce 

jurisdicción en el domicilio de la entidad  

c) El contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con 

este contrato. Si el contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por 

terminado unilateralmente el contrato y ejecutar las garantías. 

d) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista 
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declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende 

incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 
 

Cláusula Décima Quinta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

15.1. Todas las comunicaciones entre las partes sin excepción, serán formuladas por escrito o 

medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato, 

la fiscalización y la Contratista se harán a través de documentos escritos o medios electrónicos, 

cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de 

obra. 

 

Cláusula Décima Sexta. - DOMICILIO 
 

16.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la 

ciudad de Portoviejo. 
 

16.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes: 
 

a) LA CONTRATANTE: Parroquia San Plácido – Sede del GADPR San Plácido, calle 1 

de Diciembre y Manuel Cedeño a 50 metros antes de la Estación de Servicios Sabando.  

Teléfono: 05 2 676-384 

Correo electrónico: info@gadprsanplacido.gob.ec 
 

b) EL CONTRATISTA: Parroquia 12 de Marzo- a cincuenta metros del Hostal Patricio, 

atrás del estadio Reales Tamarindos - Portoviejo 

Teléfono: 0991460927 - 0984740384 

Correo electrónico: juanmaning@yahoo.com 

 

Cláusula Décima Séptima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 

17.1. Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan 

el texto íntegro de las Condiciones Generales de Subasta Inversa Electrónica, publicado en el 

Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la 

convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante del presente 

contrato. 
 

San Plácido, 13 de junio de 2024. 
 

 

 

 

    Ing. Frowen Bosco Moreira García                Juan Manuel Mejía Vásquez 

PRESIDENTE GADPR SAN PLÁCIDO                                                RUC: 1308314408001 

                 C.I. 1306231117                                                                     CONTRATISTA 

               CONTRATANTE                                                    
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