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CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES DEL ECUADOR 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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LA AVENIDA OLIVA MIRANDA EN LA PARROQUIA SAN 

PLACIDO DEL CANTON PORTOVIEJO  

 

     TECNICO RESPONSABLE: ING. CRISTIAN QUIMIZ 

 



 

1 DESMONTAJE DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO  

Unidad:                Unidad (U). 

Equipo mínimo:   Cortadora de acero, herramienta menor. 

Mano de obra:    Peón. 

DESCRIPCIÓN:  

Se procede a cortar mediante la maquina cortadora de acero los tubos que sostienen a las 
lámparas existentes tomando las medidas de seguridad para el manejo y control de la lampara a 
desmontar. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

Para su cuantificación se enumerará las lámparas existentes, y su pago se realizará por unidad de 
lámparas desmontadas. 

2 DERROCAMIENTO DE PEDESTAL DE HORMIGON DE LAMPARAS EXISTENTES 

Unidad:   Unidad (U). 

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor, martillo rompedor 

Mano de obra:               Maestro mayor en ejecución de obra civil, peón 

Se ejecutarán trabajos de demolición de los pedestales de hormigón existentes, los mismos que 
soportan las lámparas del parterre son 10 unidades existentes, se utilizara un martillo mecánico 
para el derrocamiento de dicho pedestal. 

La unidad de medida será la unidad. 

3 DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO DE PARTERRE CENTRAL  

 

Unidad:   Metro cuadrado (m2) 

Herramientas y maquinaria: Herramientas menores, martillo rompedor. 

Mano de obra:   Maestro mayor en ejec. civiles, peón 

DESCRIPCIÓN: 

Con el uso de herramientas menores y un martillo mecánico se procederá a la demolición de 
contrapiso existente de hormigón dentro del área de acción de trabajo, luego se procederá al 
desalojo con volquetas a una distancia no mayor a los 5 km; el lugar de disposición final la dará el 
fiscalizador en conjunto con el contratista para llegar a un acuerdo del sitio donde será desalojado 
el material. La unidad de medida es Metro cuadrado se la determinara midiendo efectivamente lo 
realizado en el sitio. Su precio será el que indique el contrato y su pago se realizará solo cuando 
el Fiscalizador de la Obra haya aprobado el rubro a través del protocolo de medición. 

 

 



 

4 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 

Unidad:   Metros cúbicos (m3). 

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor. 

Mano de obra:               Maestro mayor en ejecución de obra civil, peón 

DESCRIPCIÓN:  

Estos trabajos consistirán en excavación del material necesario a remover en zonas de corte para 
lograr la construcción de la obra básica, estructuras de drenaje y todo trabajo de movimiento de 
tierras que no haya sido incluido y que sea requerido en la construcción del parterre, de acuerdo 
con los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.  

La excavación será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos, en cuanto a 
alineaciones pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren inconvenientes imprevistos en 
cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de conformidad con el criterio técnico del Ingeniero 
Fiscalizador. 

Todo el material aprovechable de las excavaciones será utilizado en la construcción de otros 
rellenos, conforme se estipule en los documentos contractuales o indique el Fiscalizador. Cualquier 
material excedente y material inadecuado que hubiese, serán utilizados o desechados de acuerdo 
a lo estipulado por el Ingeniero fiscalizador.  

En los trabajos de excavación el Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para 
proteger y evitar daños o perjuicios en las propiedades colindantes con los límites de la obra, así 
para que no se interrumpan las servidumbres de tránsito, riego, servicios públicos, etc. Si fuera 
necesario para proteger instalaciones adyacentes, el Contratista tendrá que construir y mantener 
por el tiempo necesario, por su cuenta y costo, tabla-estacada, apuntalamiento u otros dispositivos 
apropiados. El retiro de estos también correrá por cuenta del Contratista, cuando no se los requiera 
más. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

Excavación sin clasificación..............................Metro cúbico (m³).  

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagarán a los precios 
contractuales para cada uno de los rubros designados y que consten en el contrato. 

5 LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO 

Unidad:                 Metro cubico (m3). 

Herramientas y maquinaria:     Herramienta menor, retroexcavadora 420 E, volquete >8m3. 

Mano de obra:                Operador retroexcavadora,  Chofer volqueta, Peón. 

Transporte:                                 Material a desalojar. 

DESCRIPCIÓN: 

Se denominará limpieza y desalojo de materiales el conjunto de trabajos que deberá realizar el 
Constructor para que los lugares que rodeen las obras muestren un aspecto de orden y de limpieza 
satisfactoria al fiscalizador. 
 



 

ESPECIFICACIONES 
 
Previamente a este trabajo todas las obras componentes del proyecto deberán estar totalmente 
terminadas. 
El Constructor deberá retirar de los sitios ocupados aledaños a las obras las basuras o 
desperdicios, los materiales sobrantes y todos los objetos de su propiedad o que hayan sido 
usados por él durante la ejecución de los trabajos. Los desperdicios y materiales sobrantes de las 
excavaciones deberá depositarlos en los bancos de desperdicios señalados en el proyecto a no 
más de 5 km y/o las órdenes del ingeniero Fiscalizador de la obra. 
En caso de que el Constructor no ejecute estos trabajos, el ingeniero Fiscalizador podrá ordenar 
este desalojo y limpieza a expensas del Constructor de la obra, deduciendo el importe de los 
gastos, de los saldos que el Constructor tenga en su favor en las liquidaciones con el Contratante. 

MEDICION Y PAGO: 

La limpieza y desalojo de materiales le será medido y pagado al Constructor en metros cúbicos 
(m3). 
Los diversos trabajos efectuados por el Constructor para el desalojo y limpieza de materiales le 
serán pagados de acuerdo al precio unitario por m3 estipulado en el contrato. 

6 RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO MTOP 

Unidad:   Metro cúbico (m³). 

Herramientas y maquinaria:     Herramienta menor, compactador 5.5 hp,  

Mano de obra:               Maestro de ejec. Obra civil, peón 

Materiales:                                Material de mejoramiento, agua 

DESCRIPCIÓN: 

En las áreas que señalen los planos, o a las claras disposiciones motivadas que señale el 
Fiscalizador de la obra, se procederá a efectuar el relleno con material granular tipo Mejoramiento 
proveniente de canteras de la localidad, libre de impurezas como ramas, troncos, plásticos y 
cualquier otro agente que no sea el material granular tipo Mejoramiento. La altura de relleno se 
determinará en sitio en función de los niveles que se tengan luego de fundida la cimentación. Este 
relleno será compactado con equipo manual y tendrá la humedad requerida según la norma 
técnica. La unidad de medida es el Metro Cúbico y su volumen será determinado en base a las 
medidas efectivamente ejecutadas en sitio, su pago se lo hará solo cuando el Fiscalizador lo haya 
aprobado a través del protocolo de medición, su precio será el que indique el contrato. 

MEDICIÓN Y PAGO: 

Las cantidades a pagarse por relleno para estructuras serán los metros cúbicos medidos en la 
obra de material efectivamente rellenado, de conformidad con lo señalado en los planos u 
ordenado por el Fiscalizador. De no estar incluido este rubro en el contrato, el pago por este 
trabajo, si fuese exigido, será considerado como incluido en el pago por los rubros de excavación 
y relleno para estructuras. 

Las cantidades establecidas en la forma indicada en el numeral anterior, se pagará a los precios 
contractuales para cada uno de los rubros designados y que consten en el contrato. 
 



 

7 Transporte de material de mejoramiento (Distancia >40<=50 Km) 

Todo material de material de mejoramiento, la distancia desde la cantera hasta el lugar de la obra, 
no será menor o igual a 40 km y no mayor a 60 km.  En caso de excederse su costo será absorbido 
por el contratista. 

MEDICION Y PAGO 

Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros cúbicos/km. o fracción de km. medidos 
y aceptados, calculados como el resultado de multiplicar los m3 de material efectivamente 
transportados por la distancia en km. de transporte de dicho volumen. 

8 CAMA DE ARENA PARA LA COLOCACIÒN DE ADOQUINES 

Unidad:    Metro cúbico (m3). 

Herramientas y maquinaria:  Herramienta menor. 

Mano de obra:   Peón. 

DESCRIPCIÓN: 

Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por arena lavada convenientemente colocada y 
compactada. La arena para este relleno será limpia, su contenido de fino (porcentaje que pasa el 
tamiz # 200) será menor del 5% de su peso y su gravedad especifica mayor de 2.4. 

TRANSPORTE DE ARENA 

En la Arena, la distancia desde la cantera hasta el lugar de la obra, no será menor o igual a 40 km 
y no mayor a 50 km.  En caso de excederse su costo será absorbido por el contratista. 

MEDICION Y PAGO: 

Las cantidades de transporte a pagarse serán los metros cúbicos/km. o fracción de km. medidos 
y aceptados, calculados como el resultado de multiplicar los m3 de material efectivamente 
transportados por la distancia en km. de transporte de dicho volumen. 

9 BORDILLO DE HORMIGON F´C = 210 KG/CM2 12X25X10 CM TIPO 1  

Estos bordillos serán de medida de 10X15 CM y de hormigón simple conformado por los 
agregados: cemento, arena y ripio, que deberán mezclarse en hormigonera para obtener una 
resistencia del hormigón a la compresión de f’c=210 kg/cm² a los 28 días; ésta resistencia es de 
exclusiva responsabilidad del Contratista, el mismo que deberá cumplir con las especificaciones 
ASTM C-150 y verificados por los ensayos de cilindros de muestras tomadas en el sitio de la obra 
por el Contratista y en presencia del Ingeniero Fiscalizador. Se vaciará el hormigón sobre 
encofrados debidamente preparados y limpios.  

La unidad de medida será el metro lineal (ml) realmente ejecutado y aprobados por la Fiscalización. 
Las cantidades determinadas se pagarán a los precios contractuales y que consten en el contrato. 
 

10 PEDESTAL DE HORMIGON PARA LAMPARAS 

Herramientas y maquinaria:             Herramienta menor, vibrador de hormigón, hormigonera 1 
saco. 

Mano de obra:                        Maestro mayor en ejecución de obras, peón, encofrador. 



 

Materiales:                                         Cemento, ripio, arena, tablas de encofrado,                       varios, 
clavos, Cuartones De Encofrado, Tiras de Encofrado De 1"X 4m. 

Transporte:                                         Arena homogenizada, cemento, ripio. 

DESCRIPCIÓN: 

Es el hormigón de determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformación de columnas y 
es la base de la estructura de hormigón que requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y 
acero de refuerzo. El objetivo es la construcción de los elementos de hormigón armado, 
especificados en planos estructurales y demás documentos del proyecto. Incluye el proceso de 
fabricación, vertido y curado del hormigón. El número de muestras necesarias serán mínimo 2 
cilindros por cada 7 metros cúbicos de un elemento; y en ningún caso superiores a 40 unidades. 

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES: 

El hormigón cumplirá con lo indicado en la Especificación Técnica de “Preparación, Transporte, 
Vertido y Curado del Hormigón” del presente estudio. 

REQUERIMIENTOS PREVIOS:  

• Revisión de los diseños del hormigón a ejecutar y los planos del proyecto.  

• Terminado la colocación del acero de refuerzo, separadores, elementos de alivianamiento e 
instalaciones empotradas.  

• Determinación de las juntas de construcción (machihembradas preferiblemente) y de las cintas 
de impermeabilización.  

• Verificación de que los encofrados o superficies de apoyo se encuentran listos, estables y 
húmedos para recibir el hormigón. 

 • Tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.  

 • Fiscalización aprobará la colocación del acero de refuerzo e indicará que se puede iniciar con el 
hormigonado. 

DURANTE LA EJECUCIÓN: 

 • Verificación de plomos, niveles y cualquier deformación de los encofrados, especialmente de los 
que conforman los costados de la columna y su sistema de arriostramiento y apuntalamiento.  

• Verificación de la posición del acero de refuerzo, separadores y otros elementos embebidos, 
cuidando y exigiendo que conserven su posición adecuada y prevista. 

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN:  

• Revisión de sistemas de instalaciones y su funcionamiento, que puedan afectarse durante el 
proceso de hormigonado. 

 • Las superficies a la vista serán lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. 

 • Cuidados para no provocar daños al hormigón, durante el proceso de desencofrado.  

• Mantenimiento hasta el momento de su aprobación y/o de entrega recepción de la obra. 



 

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN: 

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormigón simple elaborado en 
obra o premezclado, se procederá a colocar en capas de espesor que permitan un fácil y adecuado 
vibrado y compactación del hormigón que se va vertiendo.  

Respetando el tiempo mínimo para el desencofrado de los laterales, se cuidará de no provocar 
daños y desprendimientos en las aristas de los plintos, la losa y/o vigas, y de existir se procederá 
a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar características al 
hormigón utilizado, con los aditivos requeridos, que garanticen las reparaciones ejecutadas.  

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega del rubro concluido, que se sujetará a los resultados 
de las pruebas de laboratorio y de campo; así como las tolerancias y condiciones en las que se 
hace dicha entrega.  

MEDICIÓN Y PAGO: 

La medición se la hará en unidad de volumen y su pago será por metro cúbico “m.³ “. Se cubicará 
las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del 
rubro ejecutado. 

11 COLOCACION DE ADOQUIN ESPAÑOL 30X30X6 CM TEXTURA RIBERA 

(RUGOSO) 

12 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS 

13 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM ROJO 

14 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM NARANJA 

Unidad:                          Metro Cuadrado (m²) 

Herramientas y maquinaria: Herramientas menores 

Materiales:                          Adoquín, arena fina lavada 

Mano de obra:   Maestro de obra, peón 

DESCRIPCIÓN: 

La capa de rodadura de la calzada será revestida de adoquines de hormigón para tráfico peatonal 
de colores de medidas 20 x 10 y x 6 centímetros de espesor, la resistencia de estos adoquines 
será mayor a los 400 Kg/cm² y tendrán las características propias de uso para regeneración 
urbana. Tendrán también una combinación de colores gris natural, rojo, naranja.  

MEDICIÓN Y PAGO: 

La unidad de medida es Metro Cuadrado (m²) y su área se la determinará midiendo la longitud y 
el ancho efectivamente realizado en el sitio. Su precio será el que indique el contrato y su pago se 
realizará sólo cuando el Fiscalizador de la Obra haya aprobado el rubro a través del protocolo de 
medición. 

15 CESPED NATURAL (GRAMILLON) 

Unidad:    Metro cuadrado (m²). 

Materiales:                                             Césped 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor. 



 

Mano de obra:                            Peón, Maestro mayor.  

DESCRIPCIÓN  

Esta partida consiste en la colocación de todo el césped en general, en las zonas que se detallan 
en los planos del proyecto, como áreas proyectadas. 

MEDICIÓN Y PAGO  

La Unidad de medida será el metro cuadrado (m2). La medición se realizará tomando el largo y 
ancho del paño trabajado convenientemente y calculando el área resultante ejecutada. La forma 
de pago será a la verificación de la correcta ejecución de la colocación del césped, por el precio 
unitario correspondiente, trabajos que serán verificados y aprobados por el Supervisor. 

16 PLANTA DE CERRAMIENTO DURANTA 

Unidad:    Unidad (U). 

Materiales:                                             Planta duranta 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor. 

Mano de obra:                            Peón.  

DESCRIPCIÓN  

Esta partida consiste en la colocación de todas las plantas de duranta, en las zonas que se 
detallan en los planos del proyecto, como áreas proyectadas. 

MEDICIÓN Y PAGO  

La Unidad de medida será la unidad (U). La medición se realizará tomando las longitudes 
perimetrales de las áreas destinadas para áreas verdes trabajado convenientemente. La forma de 
pago será a la verificación de la correcta ejecución de la colocación de la planta, por el precio 
unitario correspondiente, trabajos que serán verificados y aprobados por el Supervisor. 

17 ARBOL DE ALIGUSTRE  

Unidad:    Unidad (U). 

Materiales:                                             Planta duranta 

Herramientas y maquinaria:              Herramienta menor. 

Mano de obra:                            Peón.  

DESCRIPCIÓN  

Esta partida consiste en la colocación de todos los árboles de aligustre, en las zonas que se 
detallan en los planos del proyecto, como áreas proyectadas. 

MEDICIÓN Y PAGO  

La Unidad de medida será la unidad (U). La medición se realizará contando el número de árboles 
implantados trabajado convenientemente. La forma de pago será a la verificación de la correcta 
ejecución de la colocación de la planta, por el precio unitario correspondiente, trabajos que serán 
verificados y aprobados por el Supervisor. 



 

 

18 LUMINARIAS LEDS SKY 90 – 5000 K 

Unidad:                Unidad. 

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor  

Mano de obra:   Eléctrico, peón. 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
La Luminaria Ledvance Sky Streetlight 90 watts pertenece a la familia de luminarias para 
alumbrado público de la prestigiada marca Ledvance® Osram®. Esta gama de luminarias para 
alumbrado público está elaborada con materiales de la más alta calidad y están diseñadas para 
operar en exteriores siendo resistentes a la lluvia y al polvo. La carcasa de la Luminaria Sky tiene 
un diseño compacto y moderno acabado en color gis. La temperatura de color de estas luminarias 
es de 5,000 K Blanco Frío. 

 

La unidad de medida será la unidad y se colocará en los lugares detallados en los planos. 

19 POSTE DE LUMINARIA D=3” H=3.25 

Herramientas y maquinaria:            Herramienta menor, compresor de aire, cortadora de 
acero.  

Mano de obra:             Maestro mayor en ejec. Civil, instalador general, pintor, 
peón. 

Materiales:                                            Tubo circular 3”, tubo circular 2” para crucetas, electrodos 
6011 pernos de anclaje tipo cuña 4 ¼” x ½ “ , placa base 200x200x4 mm pintura anticorrosiva. 

Se realizará de manera artesanal los postes para el alumbrado en el parterre central, los cuales 
serán pintados con pintura anticorrosivas, además serán instalados en el pedestal de hormigón 
con los pernos de anclaje tipo cuña, donde el proceso comienza perforando el pedestal y 
colocando la placa base en conjunto a los pernos de anclaje. 

MEDICION Y PAGO 

Las cantidades deberá pagarse por unidad. medidos y aceptados por parte del fiscalizador. 

 



 

20 APLIQUES DE SUELO LEDS  

Unidad:                Unidad. 

Herramientas y maquinaria: Herramienta menor  

Mano de obra:   Eléctrico, peón. 

Materiales:                                  Aplique de piso led 7W 3000 K 

Aplique de piso led 7w 3000 K IP67 COB 2641 O125X105 MM  

 

La unidad de medida será la unidad y se colocará en los lugares detallados en los planos. 

21 BANCA TIPO FLOR CON HIERRO FUNDIDO Y MADERA PLASTICA  

Herramientas y maquinaria:            Herramienta menor, herramienta eléctrica manual.  

Mano de obra:             Instalador general, peón. 

Materiales:                                            Banca tipo flor hierro fundido y madera plástica, perno de 
anclaje tipo cuña 4 ¼” x ½”.. 

 



 

La unidad de medida será la unidad y se colocará en los lugares detallados en los planos. 

22 PUNTO DE LUZ 

Se realizará la instalación de puntos de iluminación y cajas de empotre de acuerdo a normas o 
también de acuerdo a las exigencias o necesidades y requerimientos que pueda tener el usuario. 

Primeramente, se deberá realizar la respectiva distribución de la tubería tipo manguera, luego se 
procede a colocar los conectores en los tubos de tal forma que los tubos lleguen a las cajas para 
los puntos de iluminación. 



PROYECTO:

No. Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Precio global

A PRELIMINARES

CN150 1 DESMONTAJE DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO U 10.00 3.72 37.20
CN151 2 DERROCAMIENTO DE PEDESTAL DE HORMIGON DE

LAMPARAS EXISTENTES U 10.00 9.42 94.20
E1126 3 DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO DE PARTERRE CENTRAL

M2 238.54 6.62 1,579.13
CN061 4 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR M3 73.95 7.57 559.80
E1324 5 LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO M3 73.95 4.63 342.39
CN062 6 RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO MTOP M3 47.71 12.05 574.91
CN063 7 TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO MTOP M3/KM

2,008.59 0.26 522.23
CN154 8 CAMA DE ARENA PARA COLOCACION DE ADOQUINES M3 11.93 29.48 351.70

SUBTOTAL A 4,061.56

B HORMIGONES

CN015 9 BORDILLO DE HORMIGON F´C= 210 KG/CM2 10X15 CM ML 277.54 11.08 3,075.14
CN161 10 PEDESTAL DE HORMIGON PARA LAMPARAS U 10.00 15.72 157.20
CN155 11 COLOCACION DE ADOQUIN ESPAÑOL 30X30X6 CM TEXTURA

RIBERA (RUGOSO)

M2

48.00 21.47 1,030.56
CN156 12 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS M2

70.54 21.47 1,514.49
CN157 13 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM

ROJO

M2

33.84 21.47 726.54
CN158 14 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM

NARANJA

M2

50.56 21.47 1,085.52

SUBTOTAL B 7,589.45

C ACABADOS

CN162 15 RELLENO DE TIERRA VEGETAL M3 9.27 11.99 111.15
CN159 16 CESPED NATURAL (GRAMILLON) M2 92.68 12.94 1,199.28
CN160 17 PLANTA DE CERRAMIENTO DURANTA U 1,429.00 0.82 1,171.78
CN165 18 ARBOL DE ALIGUSTRE U 32.00 11.87 379.84
CN163 19 LUMINARIA LED SKY 90 W - 5000 K U 20.00 243.28 4,865.60
CN164 20 POSTE DE LUMINARIA D=2.5" H=3.25 M U 10.00 78.16 781.60
CN166 21 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE U 4.00 251.66 1,006.64
CN167 22 APLIQUES DE SUELO LED U 32.00 27.68 885.76
CN168 23 BANCA TIPO FLOR CON HIERRO FUNDIDO Y MADERA

PLASTICA

U

8.00 309.98 2,479.84
EL137 24 PUNTO LUZ PTO 42.00 20.66 867.72

SUBTOTAL C 13,749.21
-156,571,496.00

TOTAL: 25,400.22

SON : VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOLARES, 22/100 CENTAVOS

PLAZO TOTAL: 45

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020

TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

                                                                               CONAGOPARE MANABI

REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SA



CONAGOPARE MANABI

-156571496 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PERIODOS (MESES/SEMANAS)

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 DESMONTAJE DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO U 10.00 3.72 37.20

2 DERROCAMIENTO DE PEDESTAL DE HORMIGON DE LAMPARAS EXISTENTES U 10.00 9.42 94.20

3 DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO DE PARTERRE CENTRAL M2 238.54 6.62 1,579.13

4 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR M3 73.95 7.57 559.80

5 LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO M3 73.95 4.63 342.39

6 RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO MTOP M3 47.71 12.05 574.91

7 TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO MTOP M3/KM 2,008.59 0.26 522.23

8 CAMA DE ARENA PARA COLOCACION DE ADOQUINES M3 11.93 29.48 351.70

9 BORDILLO DE HORMIGON F´C= 210 KG/CM2 10X15 CM ML 277.54 11.08 3,075.14

10 PEDESTAL DE HORMIGON PARA LAMPARAS U 10.00 15.72 157.20

11 COLOCACION DE ADOQUIN ESPAÑOL 30X30X6 CM TEXTURA RIBERA (RUGOSO) M2 48.00 21.47 1,030.56

12 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS M2 70.54 21.47 1,514.49

13 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM ROJO M2 33.84 21.47 726.54

14 COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM NARANJA M2 50.56 21.47 1,085.52

15 RELLENO DE TIERRA VEGETAL M3 9.27 11.99 111.15

16 CESPED NATURAL (GRAMILLON) M2 92.68 12.94 1,199.28

17 PLANTA DE CERRAMIENTO DURANTA U 1,429.00 0.82 1,171.78

18 ARBOL DE ALIGUSTRE U 32.00 11.87 379.84

19 LUMINARIA LED SKY 90 W - 5000 K U 20.00 243.28 4,865.60

20 POSTE DE LUMINARIA D=2.5" H=3.25 M U 10.00 78.16 781.60

21 BASURERO DE ACERO INOXIDABLE U 4.00 251.66 1,006.64

22 APLIQUES DE SUELO LED U 32.00 27.68 885.76

23 BANCA TIPO FLOR CON HIERRO FUNDIDO Y MADERA PLASTICA U 8.00 309.98 2,479.84

24 PUNTO LUZ PTO 42.00 20.66 867.72

INVERSION MENSUAL 25,400.22 8,130.18 11,768.36 5,501.68

AVANCE MENSUAL (%) 32.01 46.33 21.66

INVERSION ACUMULADA AL 100% 8,130.18 19,898.54 25,400.22

AVANCE ACUMULADO (%) 32.01 78.34 100.00

INVERSION ACUMULADA AL 80% 6,504.14 15,918.83 20,320.18

AVANCE ACUMULADO (%) 25.61 62.67 80.00

PLAZO TOTAL: 45

ING. CRISTIAN QUIMIZ FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020

TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103
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PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO 

 1 MES  2 MES  3 MES

10.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SA



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  1  DE  24

RUBRO   :      1 UNIDAD: U

DETALLE :      DESMONTAJE DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO 10.00

CN150 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.12

CORTADORA DE HIERRO           1.00 1.83 1.83 0.330 0.60

SUBTOTAL M 0.72

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.330 2.38

SUBTOTAL N 2.38

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.10

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.62

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 3.72

VALOR OFERTADO 3.72

SON: TRES DOLARES, 72/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  2  DE  24

RUBRO   :      2 UNIDAD: U

DETALLE :      DERROCAMIENTO DE PEDESTAL DE HORMIGON DE LAMPARAS EXISTENTES 10.00

CN151 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.18

MARTILLO ROMPEDOR             1.00 5.00 5.00 0.400 2.00

VOLQUETA 8 M3                 1.00 22.00 22.00 0.090 1.98

SUBTOTAL M 4.16

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.400 2.88

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.50 4.04 2.02 0.400 0.81

SUBTOTAL N 3.69

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 7.85

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.57

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 9.42

VALOR OFERTADO 9.42

SON: NUEVE DOLARES, 42/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  3  DE  24

RUBRO   :      3 UNIDAD: M2

DETALLE :      DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO DE PARTERRE CENTRAL 238.54

E1126 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.12

MARTILLO ROMPEDOR             1.00 5.00 5.00 0.600 3.00

SUBTOTAL M 3.12

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.600 2.16

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.060 0.24

SUBTOTAL N 2.40

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 5.52

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.10

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 6.62

VALOR OFERTADO 6.62

SON: SEIS DOLARES, 62/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  4  DE  24

RUBRO   :      4 UNIDAD: M3

DETALLE :      EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SIN CLASIFICAR 73.95

CN061 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.30

SUBTOTAL M 0.30

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 5.00 3.60 18.00 0.300 5.40

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 0.50 4.04 2.02 0.300 0.61

SUBTOTAL N 6.01

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 6.31

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.26

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 7.57

VALOR OFERTADO 7.57

SON: SIETE DOLARES, 57/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  5  DE  24

RUBRO   :      5 UNIDAD: M3

DETALLE :      LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL EXCAVADO 73.95

E1324 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.04

RETROEXCAVADORA 420 E         1.00 30.00 30.00 0.060 1.80

VOLQUETA 8 M3                 1.00 22.00 22.00 0.060 1.32

SUBTOTAL M 3.16

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

OPERADOR EQUIPO PESADO OP C1 2.00 4.04 8.08 0.060 0.48

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.060 0.22

SUBTOTAL N 0.70

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 3.86

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.77

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 4.63

VALOR OFERTADO 4.63

SON: CUATRO DOLARES, 63/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  6  DE  24

RUBRO   :      6 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO MTOP 47.71

CN062 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.31

COMPACTADOR 5.5 HP            1.00 3.00 3.00 0.040 0.12

SUBTOTAL M 0.43

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.800 2.88

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.800 3.23

SUBTOTAL N 6.11

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 1.100 3.17 3.49

M3 0.010 0.75 0.01

SUBTOTAL O 3.50

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.04

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.01

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.05

VALOR OFERTADO 12.05

SON: DOCE DOLARES, 05/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO MTOP

AGUA

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  7  DE  24

RUBRO   :      7 UNIDAD: M3/KM

DETALLE :      TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO MTOP 2,008.59

ESPECIFICACIONES: CARRETERA LASTRADA
CN063 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.00

VOLQUETA 8 M3                 1.00 22.00 22.00 0.008 0.18

SUBTOTAL M 0.18

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

CHOFER CH C1 1.00 5.29 5.29 0.008 0.04

SUBTOTAL N 0.04

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL O 0.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.22

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.04

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.26

VALOR OFERTADO 0.26

SON: CERO DOLARES, 26/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  8  DE  24

RUBRO   :      8 UNIDAD: M3

DETALLE :      CAMA DE ARENA PARA COLOCACION DE ADOQUINES 11.93

CN154 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.05

SUBTOTAL M 0.05

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.250 0.90

SUBTOTAL N 0.90

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M3 1.100 10.45 11.50

SUBTOTAL O 11.50

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M3 1.100 11.02 12.12

SUBTOTAL P 12.12

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 24.57

INDIRECTOS (%) 20.00% 4.91

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 29.48

VALOR OFERTADO 29.48

SON: VEINTE Y NUEVE DOLARES, 48/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

ARENA

ARENA



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  9  DE  24

RUBRO   :      9 UNIDAD: ML

DETALLE :      BORDILLO DE HORMIGON F´C= 210 KG/CM2 10X15 CM 277.54

CN015 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.08

CONCRETERA 1 SACO             1.00 3.75 3.75 0.133 0.50

SUBTOTAL M 0.58

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.133 0.48

ALBAÑIL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.133 0.49

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.133 0.54

SUBTOTAL N 1.51

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SACO 0.113 8.00 0.90

M3 0.012 8.00 0.10

M3 0.008 10.45 0.08

M3 0.010 0.75 0.01

ML 2.100 1.88 3.95

M2 0.300 3.66 1.10

KG 0.300 2.60 0.78

SUBTOTAL O 6.92

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M3 0.012 11.02 0.13

M3 0.008 11.02 0.09

SUBTOTAL P 0.22

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.23

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.85

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.08

VALOR OFERTADO 11.08

SON: ONCE DOLARES, 08/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

ALFAJIAS 5x5x400 cm

TABLA TRIPLEX 4 MM

CLAVOS 2 1/2"

RIPIO

ARENA

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

CEMENTO PORTLAND

RIPIO

ARENA

AGUA



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  10  DE  24

RUBRO   :      10 UNIDAD: U

DETALLE :      PEDESTAL DE HORMIGON PARA LAMPARAS 10.00

CN161 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.10

CONCRETERA 1 SACO             1.00 3.75 3.75 0.030 0.11

SUBTOTAL M 0.21

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.030 0.11

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.030 0.12

ENCOFRADOR EO D2 1.00 3.65 3.65 0.500 1.83

SUBTOTAL N 2.06

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SACO 0.270 8.00 2.16

M3 0.004 9.47 0.04

M3 0.003 10.45 0.03

M3 0.008 0.75 0.01

KG 0.010 2.60 0.03

U 0.600 7.50 4.50

U 1.050 3.75 3.94

SUBTOTAL O 10.71

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M3 0.004 23.40 0.09

M3 0.003 11.02 0.03

SUBTOTAL P 0.12

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 13.10

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.62

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 15.72

VALOR OFERTADO 15.72

SON: QUINCE DOLARES, 72/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

CLAVOS 2 1/2"

TABLA DE ENCOFRADO 0.20X4M

CUARTONES DE ENCOFRADO DE 4 ML

RIPIO 1/2

ARENA

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

CEMENTO PORTLAND

RIPIO 1/2

ARENA

AGUA



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  11  DE  24

RUBRO   :      11 UNIDAD: M2

DETALLE :      COLOCACION DE ADOQUIN ESPAÑOL 30X30X6 CM TEXTURA RIBERA (RUGOSO) 48.00

CN155 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17

SUBTOTAL M 0.17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.300 2.16

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.300 1.21

SUBTOTAL N 3.37

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 12.35 12.35

SUBTOTAL O 12.35

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 2.00 2.00

SUBTOTAL P 2.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.89

INDIRECTOS (%) 20.00% 3.58

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 21.47

VALOR OFERTADO 21.47

SON: VEINTIÚN DOLARES, 47/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

ADOQUIN ESPAÑOL 30X30X6 CM TEXTURA RIBERA (RUGOSO)

ADOQUIN ESPAÑOL 30X30X6 CM TEXTURA RIBERA (RUGOSO)



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  12  DE  24

RUBRO   :      12 UNIDAD: M2

DETALLE :      COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS 70.54

CN156 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17

SUBTOTAL M 0.17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.300 2.16

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.300 1.21

SUBTOTAL N 3.37

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 12.35 12.35

SUBTOTAL O 12.35

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 2.00 2.00

SUBTOTAL P 2.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.89

INDIRECTOS (%) 20.00% 3.58

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 21.47

VALOR OFERTADO 21.47

SON: VEINTIÚN DOLARES, 47/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS

ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM GRIS

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  13  DE  24

RUBRO   :      13 UNIDAD: M2

DETALLE :      COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM ROJO 33.84

CN157 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17

SUBTOTAL M 0.17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.300 2.16

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.300 1.21

SUBTOTAL N 3.37

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 12.35 12.35

SUBTOTAL O 12.35

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 2.00 2.00

SUBTOTAL P 2.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.89

INDIRECTOS (%) 20.00% 3.58

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 21.47

VALOR OFERTADO 21.47

SON: VEINTIÚN DOLARES, 47/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

ADOQUIN HOLANDES II 10X20X6 CM ROJO

ADOQUIN HOLANDES II 10X20X6 CM ROJO

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  14  DE  24

RUBRO   :      14 UNIDAD: M2

DETALLE :      COLOCACION DE ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM NARANJA 50.56

CN158 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.17

SUBTOTAL M 0.17

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.300 2.16

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.300 1.21

SUBTOTAL N 3.37

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 12.35 12.35

SUBTOTAL O 12.35

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 2.00 2.00

SUBTOTAL P 2.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.89

INDIRECTOS (%) 20.00% 3.58

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 21.47

VALOR OFERTADO 21.47

SON: VEINTIÚN DOLARES, 47/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM NARANJA

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

ADOQUIN HOLANDES II DE 10X20X6 CM NARANJA



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  15  DE  24

RUBRO   :      15 UNIDAD: M3

DETALLE :      RELLENO DE TIERRA VEGETAL 9.27

CN162 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09

SUBTOTAL M 0.09

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.250 1.80

SUBTOTAL N 1.80

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

SACO 0.150 6.00 0.90

M3 1.200 6.00 7.20

SUBTOTAL O 8.10

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.99

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.00

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.99

VALOR OFERTADO 11.99

SON: ONCE DOLARES, 99/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

ABONO

TIERRA AGRICOLA



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  16  DE  24

RUBRO   :      16 UNIDAD: M2

DETALLE :      CESPED NATURAL (GRAMILLON) 92.68

CN159 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.18

SUBTOTAL M 0.18

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

JARDINERO EO E2 2.00 3.60 7.20 0.500 3.60

SUBTOTAL N 3.60

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

M2 1.000 7.00 7.00

SUBTOTAL O 7.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 10.78

INDIRECTOS (%) 20.00% 2.16

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 12.94

VALOR OFERTADO 12.94

SON: DOCE DOLARES, 94/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

CESPED NATURAL (GRAMILLON)



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  17  DE  24

RUBRO   :      17 UNIDAD: U

DETALLE :      PLANTA DE CERRAMIENTO DURANTA 1,429.00

CN160 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.02

SUBTOTAL M 0.02

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.050 0.36

SUBTOTAL N 0.36

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 0.30 0.30

SUBTOTAL O 0.30

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 0.68

INDIRECTOS (%) 20.00% 0.14

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 0.82

VALOR OFERTADO 0.82

SON: CERO DOLARES, 82/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

DURANTA

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  18  DE  24

RUBRO   :      18 UNIDAD: U

DETALLE :      ARBOL DE ALIGUSTRE 32.00

CN165 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09

SUBTOTAL M 0.09

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.250 1.80

SUBTOTAL N 1.80

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 8.00 8.00

SUBTOTAL O 8.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 9.89

INDIRECTOS (%) 20.00% 1.98

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 11.87

VALOR OFERTADO 11.87

SON: ONCE DOLARES, 87/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

ARBOL DE ALIGUSTRE



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  19  DE  24

RUBRO   :      19 UNIDAD: U

DETALLE :      LUMINARIA LED SKY 90 W - 5000 K 20.00

CN163 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.73

SUBTOTAL M 0.73

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ELECTRICISTA EO D2 1.00 3.65 3.65 2.000 7.30

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 2.000 7.20

SUBTOTAL N 14.50

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 187.50 187.50

SUBTOTAL O 187.50

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 202.73

INDIRECTOS (%) 20.00% 40.55

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 243.28

VALOR OFERTADO 243.28

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES, 28/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

LUMINARIA LED SKY 90W - 5000 K



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  20  DE  24

RUBRO   :      20 UNIDAD: U

DETALLE :      POSTE DE LUMINARIA D=2.5" H=3.25 M 10.00

CN164 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.33

COMPRESOR DE AIRE             1.00 3.00 3.00 0.500 1.50

CORTADORA DE HIERRO           1.00 1.83 1.83 0.500 0.92

SUBTOTAL M 2.75

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

INSTALADOR EN GENERAL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.500 1.83

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.500 2.02

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.500 1.80

PINTOR EO D2 0.50 3.65 1.83 0.500 0.92

SUBTOTAL N 6.57

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

KG 11.900 1.60 19.04

KG 4.820 1.60 7.71

KG 0.500 2.95 1.48

U 4.000 3.18 12.72

U 1.000 11.05 11.05

KG 11.900 0.32 3.81

SUBTOTAL O 55.81

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 65.13

INDIRECTOS (%) 20.00% 13.03

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 78.16

VALOR OFERTADO 78.16

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES, 16/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PINTURA ANTICORROSIVA

TUBO CIRCULAR 3"

TUBO CIRCULAR 2" PARA CRUCETAS

ELECTRODOS 6011

PERNOS DE ANCLAJE TIPO CUÑA 4 1/4" X1/2"

PLACA BASE 200X200X4 MM

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  21  DE  24

RUBRO   :      21 UNIDAD: U

DETALLE :      BASURERO DE ACERO INOXIDABLE 4.00

CN166 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 4.17

SOLDADORA ELECTRICA 240 A     0.50 2.50 1.25 7.692 9.62

ROLADORA DE MAQUINA           0.25 3.50 0.88 7.692 6.77

COMPRESOR DE AIRE             1.00 3.00 3.00 7.692 23.08

SUBTOTAL M 43.64

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

INSTALADOR EN GENERAL EO D2 1.00 3.65 3.65 7.692 28.08

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 7.692 55.38

SUBTOTAL N 83.46

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 0.400 62.50 25.00

ML 1.000 3.00 3.00

U 4.000 8.00 32.00

U 0.500 7.00 3.50

U 0.250 25.89 6.47

GAL 0.050 18.00 0.90

LT 1.000 7.50 7.50

LT 0.750 3.00 2.25

ML 0.400 5.00 2.00

SUBTOTAL O 82.62

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 209.72

INDIRECTOS (%) 20.00% 41.94

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 251.66

VALOR OFERTADO 251.66

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES, 66/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

TUBO DE ACERO INOXIDABLE DIAMETRO 5/8"

PLACA METALICA 150X150X6 MM

PLATINA DE ACERO INOXIDABLE 25X2 MM

LAMINA NEGRA 1.1 MM

PINTURA POLIURETANO

FONDO UNIPRIMER

DILUYENTE SPECTRUND

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE

TUBO RECTANGULAR METALICO 50X25X2 MM
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RUBRO   :      22 UNIDAD: U

DETALLE :      APLIQUES DE SUELO LED 32.00

CN167 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.22

SUBTOTAL M 0.22

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ELECTRICISTA EO D2 1.00 3.65 3.65 0.600 2.19

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.600 2.16

SUBTOTAL N 4.35

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 18.50 18.50

SUBTOTAL O 18.50

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 23.07

INDIRECTOS (%) 20.00% 4.61

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 27.68

VALOR OFERTADO 27.68

SON: VEINTE Y SIETE DOLARES, 68/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

APLIQUE DE PISO LED 7W 3000 K



CONAGOPARE MANABI

                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  23  DE  24

RUBRO   :      23 UNIDAD: U

DETALLE :      BANCA TIPO FLOR CON HIERRO FUNDIDO Y MADERA PLASTICA 8.00

CN168 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.09

HERRAMIENTA ELECTRICA MANUAL  1.00 1.25 1.25 0.050 0.06

SUBTOTAL M 0.15

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

INSTALADOR EN GENERAL EO D2 1.00 3.65 3.65 0.250 0.91

PEON EO E2 1.00 3.60 3.60 0.250 0.90

SUBTOTAL N 1.81

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

U 1.000 250.00 250.00

U 2.000 3.18 6.36

SUBTOTAL O 256.36

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 258.32

INDIRECTOS (%) 20.00% 51.66

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 309.98

VALOR OFERTADO 309.98

SON: TRESCIENTOS NUEVE DOLARES, 98/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -

BANCA TIPO FLOR HIERRO FUNDIDO Y MADERA PLASTICA

PERNO DE ANCLAJE TIPO CUÑA
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                                                             ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS HOJA  24  DE  24

RUBRO   :      24 UNIDAD: PTO

DETALLE :      PUNTO LUZ 42.00

ESPECIFICACIONES: LAMPARA FLUORESCENTE 2*40 WATTS
EL137 3.00

EQUIPO

DESCRIPCION
-156571496

CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

Herramienta Menor 5% de M.O. 0.32

SUBTOTAL M 0.32

MANO DE OBRA

DESCRIPCION

CANTIDAD

A

JORNAL/HR

B

COSTO HORA

C=AxB

RENDIMIENTO

R

COSTO

D=CxR

ELECTRICISTA EO D2 1.00 3.65 3.65 0.500 1.83

PEON EO E2 2.00 3.60 7.20 0.500 3.60

MAESTRO MAYOR EJEC. OBRA CIVIL EO C1 1.00 4.04 4.04 0.250 1.01

SUBTOTAL N 6.44

MATERIALES

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

PRECIO UNIT.

B

COSTO

C=AxB

ML 22.260 0.37 8.24

U 1.000 0.42 0.42

U 1.000 0.34 0.34

ML 11.130 0.13 1.45

U 0.050 0.22 0.01

SUBTOTAL O 10.46

TRANSPORTE

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

A

TARIFA

B

COSTO

C=AxB

SUBTOTAL P 0.00

-156,571,496.00 TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 17.22

INDIRECTOS (%) 20.00% 3.44

UTILIDAD (%) 0.00% 0.00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 20.66

VALOR OFERTADO 20.66

SON: VEINTE DOLARES, 66/100 CENTAVOS

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

ING. CRISTIAN QUIMIZ

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2020 TECNICO CONAGOPARE MANABI

REG. PROF.: 1009-2017-1796103

CONDUCTOR SOLIDO AWG # 12

CAJETIN OCTOGONAL GRANDE

CAJETIN RECTANGULAR PROFUNDO

MANGUERA NEGRA 1/2"

CINTA AISLANTE 20 YARDAS 3 m

PROYECTO: REGENERACION DEL PARTERRE CENTRAL DE LA AVENIDA OLIVA MIRANDA DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO -
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