? 7 s GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL LOS LOJAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA - INFIMA CUANTIA.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.

CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS METALICOS EN VARIOS
RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE,
PROVINCIA DEL GUAYAS

OBJETO DE CONTRATACION:

RUC: 0968563420001

1. ANTECEDENTES.

Acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) de la parroquia
Los Lojas 2023-2027, el Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural Los Lojas, del cantdn
Daule, ha definido varios ejes estratégicos orientados al cumplimiento de sus objetivos institucionales,
entre los cuales se contempla mejorar las condiciones de vida de la poblacidon de forma integral,
promoviendo el acceso equitativo a la salud, vivienda, movilidad y bienestar social.

En este contexto, y con la finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas en el PDYOT, asi
como de contar con resultados concretos que serdn evaluados al cierre de la presente administracion,
este Gobierno Parroquial considera prioritario ejecutar proyectos que fortalezcan la infraestructura
comunitaria.

Por tal motivo, se presenta el proyecto denominado “Construcciéon de tres paraderos metdlicos en
varios recintos de la parroquia Los Lojas, cantén Daule, provincia del Guayas”, como parte de las
acciones encaminadas al desarrollo y mejora de los servicios publicos en beneficio de la ciudadania.

1.1. MARCO LEGAL.

La Constitucién de la RepuUblica del Ecuador, en su articulo 44 establece que: “El Estado, la sociedad vy
la familia promoverdn de forma prioritaria el desarrollo integral de las ninas, ninos y adolescentes, y
asegurardn el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderd al principio de su interés superior y sus
derechos prevalecerdn sobre los de las demds personas. Las ninas, nifos y adolescentes tendrdn
derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduracién y despliegue
de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar,
social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitird la satisfaccion de sus
necesidades sociales, afectivo — emocionales y culturales, con el apoyo de politicas intersectoriales
nacionales y locales”

Que, el Art. 326 de La Constitucidn de la Republica del Ecuador. - El derecho al trabajo se sustenta en
los siguientes principios: 5. Toda persona tendrd derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION. -Art. 64.-
Funciones. - Son funciones del gobierno auténomo descentralizado parroquial rural:

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripcidn territorial parroquial, para garantizar la
realizacién del buen vivir a través de la implementacién de politicas publicas parroquiales, en
el marco de sus competencias constitucionales y legales;

e) Ejecutarlas competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitucién y la ley;
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f)  Vigilar la ejecucién de obras y la calidad de los servicios pUblicos y propiciar la organizacién de
la ciudadania en la parroquia;

[) Promover y coordinar la colaboracién de los moradores de su circunscripcion territorial en mingas
o cualquier otfra forma de participacién social, para la realizacién de obras de interés comunitario;

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Art. 65.-

b) Planificar, construiry mantener la infraestructura fisica, los equipamientos y los espacios publicos
de la parroqguia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos
participativos anuales

En la Seccidn V de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica que trata sobre la
Infima Cuantia en el articulo 50, expresa: Contrataciones de infima cuantia. - Se podrd contratar bajo
este sistema en cualquiera de los siguientes casos.

Se podrd contratar bajo esta modalidad las contrataciones para la adquisicion de bienes o
prestacién de servicios, incluidos los de consultoria, o contrataciones de obra cuya cuantia sea igual
o inferior a diez mil ddlares de los Estados Unidos de América (USD 10.000); siempre que no consten
en el Catdlogo Electrénico.

ElReglamento de la presente Ley establecerd el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso pUblico
que se deberd redlizar; asi como, las excepciones a las que podrdn acogerse las entidades
contratantes para realizar contrataciones por infima cuantia durante el mismo ejercicio fiscal
respecto de un mismo objeto contractual.

Estas contfrataciones no podrdn emplearse como medio de evasidbn de los procedimientos
precontractuales, o como una contratacién constante y recurrente durante el ejercicio

El Nuevo Reglamento a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica de
Contratacién PUblica, Articulo 269.- INFIMA CUANTIA: El procedimiento de infima cuantia serd el
siguiente:

1. Launidadrequirente de la entidad contratante justificard el requerimiento y levantard las
especificaciones técnicas o términos de referencia a contratarse.

2. Serdn autorizadas por la méxima autoridad o su delegado;

3. No serd necesaria la elaboracién del pliego, tampoco serd necesario la publicacién en
el PAC. El estudio de mercado se considerard efectuado al redlizar lo previsto en el
numeral 6 de este articulo, y serd en ese momento del procedimiento en donde se
requiera la certificacion presupuestaria.

4. La entidad contfratante procederd a publicar, de forma obligatoria, en la herramienta
informdtica habilitada por el Servicio Nacional de Contratacién PUblica, un aviso publico,
entendiéndose este como la publicacién en la herramienta, conlo que requiere contratar
por infima cuantia, asi como la informacién de contacto y término para la presentacion
de proformas. Incluird ademds el proyecto de orden de compra a ser emitido, con base
en el modelo obligatorio desarrollado por el Servicio Nacional de Contrataciéon Publica.
La entidad fijard el tiempo minimo que deberd tener vigencia la proforma;
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5. El proveedor interesado remitird su proforma a través de la herramienta dispuesta por el
SERCOP a la entidad contratante dentro del término establecido. La proforma tendrd los
efectos de la oferta. La entidad contratante sentard una razén de las proformas recibidas.
La proforma tendrd los efectos de la oferta. Se procurard que las entidades contratantes
obtengan minimo tres proformas; en el caso de que no sea posible contar con ese nimero
minimo, la entidad contratante bajo su responsabilidad podrd continuar con el
procedimiento, incluso si hubiere recibido una sola proforma; en el caso que existan
imprecisiones o inconsistencias de forma la entidad confratante podrd solicitar las
aclaraciones necesarias que solicita la entidad en el término de mdximo de dos (2) dias.

6. Conlaolasproformas presentadas, la entidad confratante de forma directa seleccionard
al proveedor que cumpla con el mejor valor por dinero, conforme lo dispuesto en el
presente Reglamento, verificando que el proveedor no se encuentre incurso en
inhabilidades o prohibiciones para celebrar contratos con el Estado;

7. Con el proveedor seleccionado se suscribird la respectiva orden de compra y se dard
inicio a su ejecucién, conforme a las condiciones establecidas en la misma;

8. Para la ejecucion de la orden de compra, se aplicard la normativa prevista para los
contratos en general; y,

9. Una vezemitida la orden de compra, la informacion de la contratacién porinfima cuantia
deberd serreportada obligatoriamente en el término mdximo de cinco (5) dias en el Portall
de Contratacién Publica.

Por ofra parte, el Reglamento a la Ley Orgdnica Sistema Nacional Contratacién Publica que trata
sobre las CONTRATACIONES DE iNFIMA CUANTIA en su arficulo 273. Expresa: “Obras. - Se podrd
contratar a través del procedimiento de infima cuantia la ejecucién de obras, cuyo presupuesto
referencial de contratacion sea igual o menor el valor de diez mil ddlares de los Estados Unidos de
América (USD $10.000), en el aio. Para este tipo de contrataciones se seguird las reglas que se aplica
en las obras, en lo que fuere aplicable.

En este caso, se preferird la contratacidén con los proveedores locales, artesanos, o personas
naturales dedicadas a la construccion.

Para estos casos, la entidad contratante deberd identificar si las obras a contratarse se pueden
consolidar para constituir una sola contratacion o si de manera justificada se determina la necesidad
de realizar mds de una contratacién separada del mismo objeto contractual en el ano.

En ambos eventos, el presupuesto referencial de la contfratacion consolidada o la sumatoria de todas
las contrataciones separadas, deberd ser igual o menor a diez mil délares de los Estados Unidos de
América (USD $10.000), en el ano.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION.

Contratar la “CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA
PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS”

" 3. OBJETIVOS DEL PROCESO
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3.1. Objetivo General.

e Construir tres paraderos metdlicos en distintos recintos de la parroquia Los Lojas, con el
proposito de mejorar las condiciones de espera y acceso al transporte publico, brindando
espacios seguros, cObmodos y adecuados para la poblacidn usuaria, en cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) 2023-2027.

3.2. Objetivos Especificos.

e Dotar de infraestructura bdsica de transporte a los recintos beneficiarios, mediante la instalacién de
paraderos metdlicos funcionales y duraderos.

e Garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios del fransporte publico, protegiéndolos de las
condiciones climaticas mientras esperan el servicio.

e Aportar al ordenamiento vial y urbano-rural de la parroquia, mediante la ubicacién estratégica de los
paraderos.

¢ Cumplir con los lineamientos y objetfivos del PDYOT 2023-2027, orientados al mejoramiento de la
movilidad y la calidad de vida de los habitantes.

e Fortalecerlainfraestructura comunitaria, contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la parroquia
Los Lojas.

4. SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION.

En la actualidad, los habitantes de varios recintos de la parroquia Los Lojas no cuentan con
infraestructura adecuada para la espera del transporte publico, lo que genera incomodidades vy
riesgos, especialmente para personas mayores, NiNos y usuarios frecuentes que deben permanecer
expuestos a las condiciones climdticas (sol, lluvia o viento) mientras esperan movilizarse hacia otros
sectores.

La ausencia de paraderos debidamente construidos también afecta el orden y la seguridad vial, ya
que los ciudadanos se ven obligados a esperar los vehiculos en zonas improvisadas o al borde de la
via, lo que incrementa el riesgo de accidentes y dificulta la organizacion del fransporte publico.

Asimismo, esta carencia refleja una necesidad prioritaria identificada en el diagndstico del PDYOT
2023-2027, el cual plantea el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y la mejora de la
movilidad rural como ejes estratégicos para elevar la calidad de vida de la poblacién.

El proyecto de “Construccion de tres paraderos metdlicos en varios recintos de la parroquia Los Lojas”
se justifica en la necesidad de mejorar las condiciones de acceso y seguridad al transporte publico,
mediante la dotacidn de infraestructura bdsica que beneficie de manera directa a los habitantes de
la parroquia.

La ejecucion de esta obra permitird proteger a los usuarios de las inclemencias del clima, organizar
los puntos de embarque y desembarque de pasajeros y confribuir al ordenamiento vial de los sectores
infervenidos.

Ademds, este proyecto responde al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial (PDYOT) 2023-2027, que contempla el fortalecimiento de la infraestructura
comunitaria como parte del eje de “Desarrollo Social y Movilidad Segura”, siendo fundamental para
alcanzar las metas tfrazadas que serdn evaluadas al cierre de la presente administracion.
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De esta maneraq, la ejecucién de los paraderos metdlicos constituye una accidon concreta de progreso
local, que impulsa la inclusién, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de la parroquia Los Lojas.

La Institucidn se encargard de entregar al proveedor las especificaciones técnicas mediante una
solicitud de proforma y toda la informacién para la ejecucién del proceso de entrega-Recepcion.

5. ALCANCE: (¢Hasta dénde?).

La Contratacion contendrd todas las actividades necesarias para su cumplimiento, los insumos, mano
de obra, y equipos necesarios para la ejecucién de dichos trabajos.

Con la implementacion de esta obra tiene como finalidad contar con espacios en 6ptimas
condiciones, para embellecerlos y brindar un buen servicio publico a la poblacién, asi como los
visitfantes que llegan a estos espacios.

6. METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA.

La ejecucidon del proyecto “Construccion de tres paraderos metdlicos en varios recintos de la
parroquia Los Lojas, cantén Daule, provincia del Guayas” se llevard a cabo bajo la modalidad de
contratacién de infima cuantia, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién PUblica (LOSNCP) y su Reglamento General.

Cabe sefnalar que el afo pasado se construyd 3 paraderos en la parroquia Los Lojas y aun falta
construir mds para cumplir la meta planteada en el PDYOT, por lo que este proyecto busca responder
a una necesidad prioritaria de la comunidad y mejorar la infraestructura de movilidad rural. Adicional
a esto se requiere la repotenciacidon de uno existente que consiste en pintado, instalacién de asientos,
reposicion de techo, etc. Este tiene aproximada 18m2.

La metodologia es estratégica, se utilizard personal especializado y capacitado que se utilizardn
herramientas adecuadas para los frabajos.

Una vez emitida y firmada la Orden de Compra/Servicios, el proveedor deberd intervenir de manera
inmediata, realizar la inspeccidn correspondiente para dar inicio a sus labores; deberd contar con
personal calificado y dotar de todas las prendas de protecciéon y seguridad laboral, la entidad no
establecerd ningun vinculo de relacién de dependencia con dicho personal.

7. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD: (Diagnésticos, estadistica, etc.)

La entidad cuenta con la informacién relevante para la “CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS
METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA

DEL GUAYAS"; la cual estard a disposicidén del proveedor en caso de requerirla. En casos de que
el contratista requiera alguna informacién en especifico, se pondrd en contacto con presidencia
del GAD Parroquial Los Lojas, para solventar ese requerimiento.

Luego de la entrega definitiva en el lugar establecido, el Administrador del Contrato, verificard
acorde con a las especificaciones emitird un informe de conformidad de estos, para el Acta de
Entrega Recepcién.

8. PRODUCTOS ESPERADOS: (;Qué y cdmo?) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS
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A continuacién se detalla cada uno de los ftems para “CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS
METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA DEL

GUAYA™:
PARADERO 1

ITE DESCRIPCION UNID | CANTID
M AD AD

1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 6,00
2 | EXCAVACION PARA CIMIENTO DE ZAPATAS M3 2,500
3 | RELLENO DE MATRIAL LASTRE DE CANTERA (HIDRATADO Y COMPACTADO) M3 6,000
4 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180KG/CM2 M3 0,550
5 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PARA ZAPATAS, PILARES MURO DE CONFINAMIENTO Y M3 2,100

CONTRAPISO (INCL. ENCOFRADO)
6 BARRAS DE ACERO DE FY=4200KG/CM2 KG 50,00

7 | ACERO ESTRUCTURAL A36 INCLUYE SIMINISTRO CONSTRUCCION, PINTURA Y MONTAJE KG 428,77

8 LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO SUPERIOR DE PORTICO DE ENTRADA, 2 UND U 2,000
DE 2X2 MTS INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA METALICA

9 LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO LATERAL DE OBRA, 2 UND DE DE 0.50X2 MTS U 2,000
INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA METALICA

10 | BANQUETA DE 2.50 MTS DE LARGO X 45 CM DE ANCHO CON TUBO DE 70X30X2MM U 1,000
INCL. INSTALACION

11 CUBIERTA TIPO SANDUCHE DE POLIETIRENO DE 5 CM INCL. FLASHING DE BORDE. M2 6,600
12 | CERAMICA TIPO MADERA DE 45X45 M2 6,600
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LUCES LED DE 150 WATTS SOLARES V] 2,000
14 ML 50,000
CINTA DE SEGURIDAD DELIMITACION DE AREA
15 | REPOSICION DE LETREROS BANDALIZADOS (PARADERO EXISTENTE) V] 2,000
16 | REPOTENCIACION DE PARADERO EN LOS SAUCES V] 1,000
PARADERO 2
1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 6,00
2 EXCAVACION PARA CIMIENTO DE ZAPATAS M3 2,500
\ Direccion.: Antonio Moran Maruri y Rio Daule
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3 RELLENO DE MATRIAL LASTRE DE CANTERA (HIDRATADO Y COMPACTADO) M3 6,000
4 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180KG/CM2 M3 0,550
5 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PARA ZAPATAS, PILARES MURO DE CONFINAMIENTO M3 2100
Y CONTRAPISO (INCL. ENCOFRADO) ’
6 BARRAS DE ACERO DE FY=4200KG/CM2 KG 50,00
ACERO ESTRUCTURAL A36 INCLUYE SIMINISTRO CONSTRUCCION, PINTURA Y
7 KG 428,77
MONTAJE
8 LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO SUPERIOR DE PORTICO DE ENTRADA, 2 U 2000
UND DE 2X2 MTS INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA METALICA ’
9 LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO LATERAL DE OBRA, 2 UND DE DE 0.50X2 U 2000
MTS INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA METALICA ’
10 BANQUETA DE 2.50 MTS DE LARGO X 45 CM DE ANCHO CON TUBO DE 70X30X2MM U 1.000
INCL. INSTALACION '
11 CUBIERTA TIPO SANDUCHE DE POLIETIRENO DE 5 CM INCL. FLASHING DE BORDE. M2 6,600
12 CERAMICA TIPO MADERA DE 45X45 M2 6,600
13 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LUCES LED DE 150 WATTS SOLARES V] 2,000
14 CINTA DE SEGURIDAD DELIMITACION DE AREA ML 50,000
Paradero 3
1 | REPLANTEO Y NIVELACION M2 6,00
2 | EXCAVACION PARA CIMIENTO DE ZAPATAS M3 | 2,500
3 | RELLENO DE MATRIAL LASTRE DE CANTERA (HIDRATADO Y COMPACTADO) M3 | 6,000
4 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180KG/CM2 M3 | 0,550
5 HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PARA ZAPATAS, PILARES MURO DE CONFINAMIENTO Y M3 | 2100
CONTRAPISO (INCL. ENCOFRADOQ) !
6 | BARRAS DE ACERO DE FY=4200KG/CM2 KG | 50,00
7 | ACERO ESTRUCTURAL A36 INCLUYE SIMINISTRO CONSTRUCCION, PINTURA Y MONTAJE KG | 428,77
\ Direccién.: Antonio Moran Maruri y Rio Daule
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8 LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO SUPERIOR DE PORTICO DE ENTRADA, 2 UND DE 2X2 u | 2000
MTS INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA METALICA '

9 LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO LATERAL DE OBRA, 2 UND DE DE 0.50X2 MTS INCL. U |l 2000
INSTALACION Y ESTRUCTURA METALICA ’

10 BANQUETA DE 2.50 MTS DE LARGO X 45 CM DE ANCHO CON TUBO DE 70X30X2MM INCL. U 1.000
INSTALACION !

11 | CUBIERTA TIPO SANDUCHE DE POLIETIRENO DE 5 CM INCL. FLASHING DE BORDE. M2| 6,600

12 | CERAMICA TIPO MADERA DE 45X45 M2| 6,600

13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LUCES LED DE 150 WATTS SOLARES U | 2000

14 | CINTA DE SEGURIDAD DELIMITACION DE AREA ML | 50,000

9. PRESUPUESTO QUE DEBE EMPLEARSE.

El presupuesto referencial serd determinado en el estudio de mercado, luego de la publicaciéon en la
herramienta electrénica del portal www.compraspublicas.gob.ec acorde a lo establecido en el
Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Pdblica y serd
determinado en ddlares de los Estados Unidos de América sin incluir el IVA. Si al terminar el servicio no
es ejecutado todo el presupuesto, se terminard la orden de compra con lo ejecutado.

10. PLAZO DE LA CONTRATACION.

El plazo que el contratista tiene para la ejecucion de la entrega de la obra es 8 dias calendario
(contando a partir del dia siguiente de la firma de la orden de compra o contfrato hasta cumplir el
tiempo establecido o los servicios requeridos.

11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

Los pagos del servicio se realizardn con cargo a los fondos provenientes del Presupuesto del
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS vy su forma se realizardn
de la siguiente forma:

a) Eneste proceso NO se otorgard Anticipo
b) Elpago se realizard contra entrega de los servicios requeridos, previo el informe favorable y la
recepcién a entera satisfaccién por parte del Administrador de la Orden de Trabagjo.

Art. 370 RGLOSNCP Recepcién en infimas cuantias. — Para la adquisicidon de bienes o prestacién de
servicios realizados bajo el procedimiento de infima cuantia, no se aplicard el procedimiento
sefalado en los articulos anteriores, bastard dejar evidencia en un acta de enfrega recepcién, en la
cual se indigue que la misma se efectud a entera satisfaccion de la entidad contfratante. En el caso

e ———
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de bienes, el guardalmacén o quien haga sus veces serd el responsable de la recepcion; sin perjuicio
de las atfribuciones del administrador de la orden de compra.

No habrd anticipo y el 100% del pago se lo redlizard contra entrega del servicio solicitados por la
entidad, previa presentacion de la factura por parte del contratista posteriores a la entrega del
servicio; asi como con la presentacion del informe favorable del Administrador del Contrato, y de mdas
habilitantes solicitados por el Gobierno Parroquial Los Lojas.

12. GARANTIAS:

El proveedor entregard una garantia del servicio por cada uno de los mantenimientos efectuados,
con vigencia de 6 meses contados a partir de la suscripcion del acta de entrega y recepcion parcial
o definitiva.

13. PERSONAL TECNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS.
El proveedor se encargard de cubrir los gastos de traslado del personal técnico que redlizard la
“CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS,

CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS; y cualquier ofro tipo de gasto que se presente, para la
entrega total del servicio requerido.

13.1 PERSONAL TECNICO REQUERIDO.

iTEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Maestro mayor de obra 1
Maestro Pintor 1
Maestro albanil 1
Maestro soldador 1
Asistente del maestro 2
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14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

> El proveedor seleccionado deberd entregar al administrador de la Orden de compra el
detalle de los trabajos realizados.

> Proveer a entera satisfacciéon de la contratante la CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS
METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA
DEL GUAYAS, conforme lo detallado en el presente documento, y todo aquello que fuere
necesario e inherente a la naturaleza de la orden de compra suscrita para el total
cumplimiento.

> Presentar toda la informacién y documentacién necesaria que garantice la entrega del
servicio requerido.

» Cumplir de las condiciones y requerimientos establecidos en el presente documento vy la
orden de compra

15. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

» Designar al administrador de la orden de compra.

» Cumplimiento de las condiciones y requerimientos establecidos en el presente documento y
la orden de compra suscrita.

» Gestionar los pagos acordados oportunamente, siempre que se cuente con toda la
documentacién que consta en la forma y condiciones de pago.
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» Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién de la orden de
compra en un plazo de dos (2) dias contados a partir de la peticién escrita formulada por el
proveedor.

16. MULTAS.

Por cada dia de retraso en la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte del contratista,
se aplicard la multa del 1 por 1000 segun lo seialado en el articulo 71 de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme
lo dispuesto en el articulo 30 de la Codificacidén del Cddigo Civil, debidamente comprobado vy
aceptado por el Contratante; asi como los articulos 292, 293 y 294 del Reglamento General a la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

17. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:

Segun lo requerido la entrega de la obra.

18. TIPO DE CONTRATACION: INFIMA CUANTIA.
cODIGO CPC:

545500011 : SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION RELACIONADOS CON ESTRUCTURAS
DE ACERO

19. ADMINISTRADOR DE CONTROL Y SUPERVISION.

El administrador del contrato y Orden de Servicio lo determinard el Lcdo. Kevin Alfredo Maruri Correaq,
Presidente del GAD Parroquial Los Lojas, quien velard por el cabal cumplimiento de las obligaciones
confractuales.

El Administrador del contfrato deberd observar lo estipulado en el articulo 81 de la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, y en el 361 del Reglamento General de la Ley Orgdnica
del Sistema Nacional de Confratacidn Publica, adicional a lo cual se establece como
responsabilidades:

> Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecucién del contrato;

> Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberd respetar el debido
proceso;

» Reportar ala méxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo,
técnico, econdmico y de otfra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del
contrato, entre otros puntos detallados en el art.361 del RGLOSNCP aplicable al
procedimiento de contratacién actual.

20. ESPECIFICACIONES DE LA PROFORMA.

Las proformas se recibirdn Unicamente a través del portal del SOCE.
La proforma debe estar dirigida a el Sr. Kevin Alfredo Maruri Correa, PRESDIENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.
RUC: 0968563420001
20.1 ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTACION DE LA COTIZACION.
1. Contener las mismas condiciones técnicas publicadas en la necesidad de infima cuantia;
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Incluir el tiempo de enfrega;
Incluir NUmero de RUC, Direccién domiciliaria del proveedor;
Incluir la firma de responsabilidad (electrénicay);
Incluir el cédigo asignado en la publicacién de la Necesidad de infima Cuantia en el portal
del SERCOP;
Adjuntar los siguientes documentos:
v Certificado RUC Actualizado.
v’ Certificado Bancario Actualizado.
v' Copia de Cedula de Identidad y papel de votacion.
v" RUP Actualizado.
7. Presentar fichas técnicas
Se acepta la cotizacién solo firmada electrénicamente y enviadas al portal de compras publicas.
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21. RECEPCION:

La recepcidén de la obra con’rro’rod’o se redlizard conforme lo dispuesto en el qr’rl'cu’lo 370 del
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA:

Articulo 370.- Recepcidn en infimas cuantias. - Para la adquisicidn de bienes o prestacion de servicios
realizados bajo el procedimiento de infima cuantia, no se aplicard el procedimiento sefalado en los
articulos anteriores, bastard dejar evidencia en un acta de entrega recepcidn, en la cual se indique
que la misma se efectud a entera satisfaccién de la entidad contratante. En el caso de bienes, el
guardalmacén o quien haga sus veces serd el responsable de la recepcidn; sin perjuicio de las
atfribuciones del administrador de la orden de compra.

22. CONCLUSIONES.

La “CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS
LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS”, representa una obra de gran beneficio
comunitario, orientada a mejorar las condiciones de espera y fraslado de los habitantes que
utilizan el fransporte publico. Esta infraestructura contribuye a fortalecer la seguridad, comodidad
y bienestar de los usuarios, ademds de embellecer el entorno urbano vy rural de los sectores
beneficiados.

Conla ejecucién de este proyecto, el GAD Parroquial Rural Los Lojas reafirma su compromiso con
el desarrollo local y la atencién de las necesidades prioritarias de la poblacién, promoviendo
espacios dignos y funcionales para el servicio de todos los ciudadanos.

23. RECOMENDACIONES.

Se recomienda la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS METALICOS EN
VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS”,
considerando que esta obra responde a una necesidad prioritaria de la comunidad, al mejorar las
condiciones de espera y seguridad de los usuarios del transporte publico.

Asimismo, se sugiere que durante el proceso constructivo se utilicen materiales que cumpla las normas
técnicas, garantizando la durabilidad, resistencia y mantenimiento minimo de las instalaciones.

Es recomendable también que el administrador del contrato realice la supervisibn permanente de la

obra, asegurando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los estudios y términos de
referencia, asi como la correcta ubicacién y funcionalidad de los paraderos.
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Finalmente, se insta a contfinuar promoviendo este tipo de proyectos que fortalezcan la infraestructura
comunitaria y contribuyan al ordenamiento vial y desarrollo integral de la parroquia Los Lojas, en
cumplimiento de los objetivos del PDYOT 2023-2027.

Dar cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 65 del Reglamento General a la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Los Lojas, 12 de febrero de 2026

24. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
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