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NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

TERMINOS DE REFERENCIA

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE BANOS PUBLICOS UBICADO EN LA
CABECERA DE LA PARROQUIA LOS LOJAS DEL CANTON DAULE DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS.

1. ANTECEDENTE

De conformidad con el Art. 238 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, los gobiernos
auténomos descentralizados “gozaran de autonomia politica, administrativa y financiera, y se regiran
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integracion y participacion
ciudadana”. El segundo inciso de dicho articulo establece que “constituyen gobiernos auténomos
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos,
los consejos provinciales y los consejos regionales”.

La gestion de los territorios debe inscribirse siempre en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
(2019-2023), en la Estrategia Territorial Nacional y con base en las competencias que la Constitucion
asigna a los Gobiernos Auténomos Descentralizados del Nivel Parroquial.

El Art. 278 del Codigo Orgénico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion dispone
que: “En la adquisicion o arrendamiento de bienes, ejecucion de obras y prestacion de servicios,
incluidos los de consultoria, los gobiernos autbnomos descentralizados observaran las disposiciones,
principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la contratacion Publica”.

El Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural “Los Lojas”, viene desarrollando una
politica de solucion a los diferentes problemas que tienen las diferentes comunidades dentro de su
circunscripcion, y atendiendo las diferentes necesidades para mejorar la calidad de vida de los
habitantes con la finalidad de rodearlos de ambientes propicios para el buen vivir.

El mejoramiento de la atencion a las necesidades basicas, esta ligado intimamente al desarrollo de los
pueblos, por tal razon toda inversion que se haga en ella se justifica enteramente puesto que se esta
invirtiendo en el espacio que el ser humano ocupara para beneficiarse de un servicio que le permitira
tener una mejor calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Los Lojas, como es el
"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE BANOS PUBLICOS UBICADO EN LA CABECERA
DE LA PARROQUIA LOS LOJAS DEL CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
y ademas dentro de los estudios de la mencionada obra se establecen precios unitarios, cronograma
valorado, especificaciones técnicas, plano, presupuesto etc.

De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica
—LOSNCP, y 25y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de
la CONTRATANTE, contempla la ejecucion de los trabajos de “MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE BANOS PUBLICOS UBICADO EN LA CABECERA DE LA PARROQUIA
LOS LOJAS DEL CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”
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El articulo 278 del Cddigo Orgéanico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion,
ordena que en la adquisicion o arrendamiento de bienes, ejecucion de obras y prestacion de
servicios, incluidos los de consultoria, los Gobiernos Autdnomos Descentralizados observaran las
disposiciones, principios, herramientas e instrumentos previstos en la Ley que regule la
contratacién publica.

En base a la aplicacién de la RESOLUCION No. RE-SERCOP-2016-000072 donde expide la
Codificacion y Actualizaciones de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de
Contratacion Publica, en relacion a las Disposiciones Relativas a los Procedimientos de infimas
Cuantias establece que:

“...Bienes y/o servicios. - Los bienes y/o servicios normalizados y no normalizados, cuyo
presupuesto referencial de contratacién sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el
coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, deberan ser adquiridos a través
del procedimiento de infima Cuantia en las siguientes circunstancias, las mismas que no son
concurrentes:

...3. Que, aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y recurrente
durante el ejercicio fiscal, que pueda ser consolidado para constituir una sola contratacion que
supere el coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado...”

Mediante requerimiento, el Gobierno Parroquial Los Lojas priorizo las diferentes solicitudes, la
misma que seran ejecutas en el afio 2023.

De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica -LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla el “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE
BANOS PUBLICOS UBICADO EN LA CABECERA DE LA PARROQUIA LOS LOJAS DEL
CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”.

3. OBJETO GENERAL.

Adecuar los bafios publicos ubicado en la Cabecera de la Parroquia los Lojas del Cantén
Daule de la Provincia Del Guayas.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

¢ Realizar el mantenimiento adecuado en la infraestructura de bafios publicos.
e Ejecutar los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto.
e Contar con una Infraestructura que brinde un buen servicio a la poblacion en general.

5. ALCANCE.
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y
ucién de los siguientes trabajos tiene como meta Adecuar los bafios publicos ubicado en la
Cabecera de la Parroquia los Lojas, en especial de lo que se detalla a continuacion:

Detalle de Rubros para ejecucidn de los trabajos:

ITEM RUBROS UNIDADES | CANTIDAD
1 | DEMOLER PAREDES M2 85.02
2 | RETIRO DE SANITARIOS UNIDAD 3.00
3 | RETIRO DE CERAMICA M2 17.43
4 | EXCAVACION PARA TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS M3 6.40
5 | DESALOJO DE MATERIAL GLOBAL 1.00
6 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE 180 KG/CM2 M3 0.98
7 | MAMPOSTERIA TIPO BLOQUES 40X20X7 M2 41.35
8 | ENLUCIDO DE PAREDES M2 70.07
9 | MESON DE HORMIGON ARMADO M2 0.52
10 | REVESTIMIENTO LAVAMANOS CON GRANITO ML 0.52
11 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA EN PISO ANTIDESLIZANTE | M2 21.07
12 [SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS UNIDADES 4.00
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS UNIDADES 1.00
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO UNIDADES 2.00
15 | MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL (DAMAS) UNIDADES 1.00
16 |ADQ- DE MUEBLE PARA LAVAMANOS MAS ESPEJO UNIDADES 1.00
17 | ADQ-E INSTALACON DE PUERTADE METAL DE 0,8X2.M UNIDADES 1.00

ADQ-E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO
18 DE 0,80X 1,8 UNIDADES 2.00
ADQ- E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO
19 DE 0,75X 1.8 UNIDADES 2.00
20 |SEPARADOR DE URINARIO UNIDADES 2.00
21 |PUNTOS DE AGUA PTOS 8.00
22 | PUNTOS DE AGUA SERVIDAS PTOS 8.00
23 | CONEXION DE TUBERIA DE 4" DE AGUA SERVIDASALARED | ML 25.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
24 | PUNTOS DE LUZ PTOS 6.00
25 |PUNTOS DE TOMACORRIENTE DE 110V PTOS 2.00
PINTURA
26 | PINTURA INTERIOR M2 70.07
27 | PINTURA EXTERIOR M2
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INFORMACION QUE D

ISPONE LA ENTIDAD.

El GAD Parroquial Rural Los Lojas pondra a disposicion del proveedor la informacién
correlacionada y existente de los trabajos a ejecutarse, la contratante se responsabiliza en:

El GAD Parroquial Rural Los Lojas por decision de la méxima autoridad destinara los
fondos suficientes para el normal desarrollo y ejecucion de la presente contratacion.

El GAD Parroquial Rural Los Lojas nombrara a un administrador de contrato con la
finalidad de cumplir con lo establecido en el presente documento y lo que se estipule en
el contrato/orden de compra.

7. PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS.

No.

CODIGO PRODUCTO
CLASIFICADOR (CPC)

Descripcion del Producto/Servicio

541120014

MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE BANOS PUBLICOS
UBICADO EN LA CABECERA DE LA PARROQUIA LOS LOJAS
DEL CANTON DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

8. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de ejecucion para los trabajos serd de 30 dias y debera ejecutarse de acuerdo a la
propuesta planteada.

9. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

Anticipo: El presente proceso de contratacion no se contempla anticipo 0%.

Pago contra entrega: pago del 100% de los servicios se lo hara contra entrega y entera

satisfaccion de la entidad contratante.

El contratista debera presentar la siguiente documentacion:

kevin_maruri_c@hotmail.com
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Acta de Entrega Recepcidn suscrita por el contratista, administrador del contrato y
técnico no interviniente.

o Informe de satisfaccion del administrador solicitando el pago al contratista como

cumplimiento de control interno

Copia de Cedula del contratista

Certificacion Bancaria

Ruc del Contratista

Otros documentos habilitantes para el pago

10. PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD

1 Residente de obra 1

11. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

Experiencia en trabajos de contratacion de productos afines al presente procedimiento de
Contratacion y ademas el oferente debera presentar proforma acompafiada del cronograma de
trabajo valorado.

12. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Experiencia en haber trabajado readecuacion de infraestructura a fines al objeto de
contratacion. Para acreditar tanto la experiencia General como la especifica debera presentar
el acta de entrega recepcidn; facturas y contratos donde se pueda demostrar el desempefio de
sus funciones y ademas debera anexar RUC (actualizado) como documentos habilitantes que
evidencian el ejercicio de su actividad economica.

14. PRESUPUESTO REFERENCIAL.

El presupuesto referencial del presente proceso serd determinado en base a las cotizaciones
que sean recibidas en el portal de compras publicas de parte de los proveedores que
demuestren manifiesto de interés de participar en el presente proceso de contratacion, mismas
que seran validadas por el area requirente; y dentro del debido proceso enmarcado en la
normativa legal vigente.
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. VIGENCIA DE LA OFERTA

La vigencia de la oferta sera de 15 dias.

16. ADMINISTRADOR DE CONTRATO

La méxima autoridad del Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural Los Lojas
designara al administrador del contrato, quien debera canalizar y coordinar todas y cada una
de las obligaciones contractuales aqui convenidas.

El Administrador del contrato, queda autorizado para realizar las gestiones inherentes a su
ejecucién, sera el encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y
compromisos contractuales por parte de la Contratista, durante todo el periodo de vigencia
del contrato; Debera intervenir en la celebracion de acta de entrega recepcion Unica y
definitiva.

17. MULTAS:

La entidad Contratante aplicara al Contratista una (1) multa diaria equivalente al uno pormil
(1x1000) del monto total del contrato, por cada dia de retraso en el cumplimiento de la
ejecucién de las obligaciones contractuales conforme al plazo establecido; o por
incumplimiento de cualquiera otra de las obligaciones que contrae en virtud de este
instrumento, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en
el articulo 30 de la Codificacion del Codigo Civil.

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e Cumplir con el objeto de la presente contratacion en la forma y tiempo pactado.
e Cumplir con los Términos de Referencia establecida por el Gobierno Auténomo
Descentralizado Parroquial Los Lojas.

16. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

e Designar Administrador de Contrato (ORDEN DE COMPRA).

e Dar solucion a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del
contrato.

[}

17. CODIGO CPC

En virtud al tipo de contratacién, el codigo que se utilizara para el presente proceso de
contratacion es:

..
)
www.loslojas.com 0",

kevin_maruri_c@hotmail.com

Gadloslojas2014@gmail.com e



RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL LOS LOJAS

18. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Los Lojas, 13 de junio de 2024.

ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR:

i romdo el ectr oni camente por
2517 & EESKE Hioo
ACHAY

Bl iy

Tnlgo. Julio César Huacon Pachay
SECRETARIO
GOBIERNO PARROQUIAL LOS LOJAS

Lcdo. Kevin Maruri Correa
PRESIDENTE
GOBIERNO PARROQUIAL LOS LOJAS
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