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GAD Parroquial rural

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIA RURAL LOS LOJAS

INFORME DE

DETERMINACION DE LA NECESIDAD

1. ANTECENDENTES

TIPO DE PRODUCTO:

BIEN SERVICIO

OBRA x | CONSULTORIA

OBJETO DE CONTRATACION:

Utilizar correctamente el lenguaje:

Adquisicidn (para bienes)

Contratacion (para servicios, consultorias y
construccién de obras)

CONSTRUCCION DE UN PORTICO DE INGRESO A LOS LOJAS

CcODIGO CPC:

545500011

FECHA: (dia/mes/afio)

Miércoles, 19 de noviembre de 2025

AREA REQUIRENTE: ,
Secretaria
RESPONSABLE DEL AREA ll'\le:r:il::tedel LTl G Cargo del funcionario
REQUIRENTE:
Determinar cudl es el area requirente de acuerdo| Tnlgo. Julio César Huacén Secretario
a la estructura organizacional de la entidad Pachay
contratante.
¢Quién genero la necesidad? o .
Se deberd indicar con precision de donde surgid la Tnlgo. Julio César Huacén Secretario

necesidad de contratacion, pueden ser las mismas
areas de la institucion o incluso areas externas de la
institucion.

Pachay

2. DESARROLLO

2.1. FUNDAMENTO DE LA CONTRATACION:

Se deberd redactar los antecedentes de la entidad contratante indicando las normas juridicas que regulan su actividad institucional, asi como un
breve resumen de la necesidad imperante de adquirir o contratar el objeto de contratacion.




La Parroquia Rural Los Lojas del Cantdn Daule se ha convertido en una zona de expansidon poblacional de la ciudad de Daule y
otros cantones vecinos. En su entorno todavia existen extensas dreas rusticas que han propiciado el crecimiento exponencial

urbanistico y poblacional, acogiendo con confort y seguridad a la creciente comunidad que busca establecerse y realizar diversas
actividades recreativas dentro de los espacios publicos y privados de la parroquia.

La sefialética constituye actualmente un componente fundamental de la infraestructura publica, ya que complementa la gestion
del uso adecuado de los espacios y contribuye al ordenamiento territorial. Al ser un medio de comunicacion visual, permite
transmitir mensajes informativos, preventivos, de orientacidn, concienciacién, educaciéon y recreacion, facilitando asi la
interaccién efectiva entre la ciudadania y el entorno.

En este contexto, la sefialética requerida corresponde especificamente a la construccién de un pértico de ingreso, el cual permitira
identificar adecuadamente el acceso al recinto, mejorar la visibilidad del sector y fortalecer la imagen institucional de la parroquia.
Este elemento se considera indispensable para dotar al territorio de una infraestructura visual clara, ordenada y representativa,
gue aporte a la seguridad vial y al reconocimiento inmediato del sector por parte de residentes y visitantes.

Estas necesidades responden a observaciones realizadas durante recorridos territoriales, asi como a solicitudes de la comunidad,
quienes han manifestado la importancia de contar con elementos de sefalizacidon adecuados que contribuyan al ordenamiento y
a la mejora estética de la parroquia. Por lo tanto, resulta imprescindible ejecutar la construccion del pértico de ingreso a Los Lojas,

con el fin de fortalecer la identidad parroquial, mejorar la orientacidn territorial y aportar a la calidad de vida de los habitantes y
visitantes del sector.

2.2. SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION DE COMPRA:

Se debera indicar con precision las razones por las cuales la entidad contratante debe invertir con recursos publicos la adquisicion de un
determinado bien, o la contratacién de una construccion de obra, prestacidn de servicios o consultorias.

.- En el caso de bienes se debera justificar la inexistencia del bien en bodega.

.- En el caso de arrendamiento de bienes se debera justificar el beneficio institucional frente a la alternativa de adquisicion.

El derecho al buen vivir de toda la poblacidn es el horizonte fundamental de la accién del Estado plasmado
en la Nueva Constitucion (2008). En el ambito social, ello implica garantizar, sin exclusién, ni discriminacion
de ningun tipo: entre ellas estd, un habitat seguro y saludable con una vivienda adecuada y digna, el derecho
a la movilidad, acceder y participar del espacio publico como dmbito de deliberacidn, intercambio cultural,
recreacion, turismo, entre otros factores. De modo transversal, igualmente esto implica garantizar el acceso
a la participacién publica y politica y reformar el Estado para el bienestar colectivo.

En esta misma linea en el articulo 264 numerales 1 y 2 de la Norma Suprema establecen que gobiernos
parroquiales tendran, entre otras competencias exclusivas, la de planificar, mantener y construir la
infraestructura fisica de los espacios publicos, de manera articulada con la planificacion nacional, regional,
provincial y cantonal, con el fin de brindar servicios de calidad a la poblacién en general.

Considerandose en los ultimos afios niveles de desigualdad, ya que aun falta mucho por hacer en este
sentido. Y por tal razén y con la finalidad de cumplir de mejor manera con la planificacién equitativa con
ejecucidn y control de los proyectos por parte del Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural Los
Lojas, se realizard la “CONSTRUCCION DE UN PORTICO DE INGRESO A LOS LOJAS”.




2.3. ANALISIS BENEFICIO/EFICIENCIA/EFECTIVIDAD:

2.3.1. ANALISIS BENEFICIO

La construccion del pértico de ingreso a Los Lojas genera beneficios directos para la comunidad y fortalece el ordenamiento
territorial. Este portico funcionard como un elemento de sefialética estructural, facilitando la identificacion del acceso principal,
mejorando la orientacion de visitantes y proyectando una imagen institucional adecuada de la parroquia.

Asimismo, esta intervencidn contribuye a mejorar la seguridad vial y la visibilidad del territorio, ofreciendo un punto de
referencia claro y ordenado que responde a las necesidades expresadas por la comunidad durante los recorridos territoriales.

2.3.2. ANALISIS EFICIENCIA

El presente objeto de contratacidon se caracteriza por un uso eficiente de los recursos institucionales, priorizando la construccion
de una estructura que cumpla con parametros técnicos adecuados, asegurando su durabilidad y minimo requerimiento de
mantenimiento, lo que reduce costos futuros.

La ejecucion de esta obra dentro de un solo proceso permite optimizar tiempos administrativos y operativos, evitando
procedimientos adicionales que podrian incrementar la carga institucional. De esta manera, se garantiza una gestion eficiente y
responsable de los recursos publicos destinados a mejorar la sefialética y visibilidad territorial.

2.3.3.ANALISIS EFECTIVIDAD

La efectividad del presente objeto de contratacidén radica en su capacidad para resolver necesidades reales identificadas
durante los recorridos territoriales y manifestadas por la comunidad.

La construccion del pértico responde a la necesidad de fortalecer la sefialética territorial, mejorar la visibilidad del ingreso y
ofrecer un punto de referencia claro para moradores y visitantes. Esta intervencidn permitird alcanzar los objetivos
institucionales de mejorar la infraestructura publica y atender adecuadamente las necesidades comunitarias, logrando un
impacto directo y positivo en la calidad de vida de la poblacion.

2.5. DETALLE DEL REQUERIMIENTO:

Item Detalle del producto CPC Cantidad

1 CONSTRUCCION DE UN PORTICO DE

1
INGRESO A LOS LOJAS 545500011




2.6. ENTREGAS:

Observacion: la entrega sera
. conforme se detalla en las
Total X Parcial .
especificaciones
técnicas.
Recgpcmn p_rowsmnal: No aplica
(Aplica exclusivamente en obras)
Recepcidn definitiva: R
) ) Si aplica
(Aplica exclusivamente en obras)
2.7. GARANTIAS:
a) Anticipo b) Técnica X c) Fiel cumplimiento
Observaciones sobre
las garantias: La garantia técnica deberd ser del oferente, no se aceptard otras alternativas.
Forma de Garantia: .
No aplica

Revisar Art. 73 de la LOSNCP

Garantia de asesoramiento

(Aplica exclusivamente para la contratacion
de consultoria de estudios previos en
obras). Considerar: NCI 408-34 y Arts. 260
al 264 del nuevo Reglamento General de la
LOSNCP

No aplica debido a la naturaleza del objeto de contratacidn.

2.8. MULTAS:

a) Retraso injustificado porcentaje

.. 1x1000
diario:

b) justificacion: Es un porcentaje prudente de acuerdo nivel de gravedad del incumplimiento.

Otras causas: (Determine todas las causas qug
puedan ocasionar dafio a la Administracién Publica pof NO aplica
cualquier clase de incumplimiento por parte de

contratista y que ameriten la aplicacién de una multa
se deberd tipificar la conducta y la multd No ap|ica
correspondiente en cada caso)

2.9. Especificaciones técnicas o términos de referencia del objeto de contratacion:

Se adjunta TDR

3. CONCLUSIONES:

Indicar la razén por la que el proceso de contratacion si es viable.

En virtud del analisis realizado y considerando las necesidades identificadas en territorio, se determina que la construccion de
un portico de ingreso a Los Lojas constituye una accidn prioritaria para mejorar el ordenamiento territorial, la visibilidad del
sector y la imagen institucional de la parroquia.La intervencidn propuesta garantiza un uso adecuado y eficiente de los recursos
publicos, al ejecutar una obra de sefialética estructural que fortalecera la identificacion del acceso principal y contribuird a una
mejor orientacidn para moradores y visitantes.

Asimismo, la presente contratacidon atiende de manera efectiva los requerimientos comunitarios, permitiendo solucionar
problematicas vinculadas a la visibilidad del ingreso, la orientacién de los usuarios y la necesidad de contar con infraestructura
clara y representativa que facilite el reconocimiento del territorio.

Por lo expuesto, se concluye que el objeto de contratacién “CONSTRUCCION DE UN PORTICO DE INGRESO A LOS LOJAS” es
técnica y socialmente pertinente, viable y responde plenamente a los objetivos institucionales, siendo necesaria su ejecucion
mediante el procedimiento correspondiente en el SERCOP.




4. RECOMENDACIONES:

Recomendar que tipo de procedimiento se va a realizar acorde el presupuesto referencial estimado.

Se recomienda proceder con este tipo contratacién, el cual de acuerdo al monto de contratacién se trata de un proceso por INFIMA

CUANTIA, y de acuerdo a lo que establece EI Nuevo Reglamento a la Ley Orgdanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica de

Contratacién Puablica, Articulo 269.- INFIMA CUANTIA: El procedimiento de infima cuantia ser4 el siguiente:

La unidad requirente de la entidad contratante justificara el requerimiento y levantara las especificaciones técnicas o términos
de referencia a contratarse.

Serdn autorizadas por la maxima autoridad o su delegado;

No sera necesaria la elaboracion del pliego, tampoco sera necesario la publicacion en el PAC. El estudio de mercado se
considerara efectuado al realizar lo previsto en el numeral 6 de este articulo, y serd en ese momento del procedimiento en
donde se requiera la certificacion presupuestaria.

La entidad contratante procedera a publicar, de forma obligatoria, en la herramienta informatica habilitada por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica, un aviso publico, entendiéndose este como la publicacion en la herramienta, con lo que requiere contratar por infima cuantia, asi como la
informacién de contacto y término para la presentacién de proformas. Incluird ademas el proyecto de orden de compra a ser emitido, con base en el
modelo obligatorio desarrollado por el Servicio Nacional de Contratacidn Publica. La entidad fijard el tiempo minimo que debera tener vigencia la
proforma;

El proveedor interesado remitird su proforma a través de la herramienta dispuesta por el SERCOP a la entidad contratante dentro del término
establecido. La proforma tendrd los efectos de la oferta. La entidad contratante sentard una razon de las proformas recibidas. La proforma tendra los
efectos de la oferta. Se procurara que las entidades contratantes obtengan minimo tres proformas; en el caso de que no sea posible contar con ese
nimero minimo, la entidad contratante bajo su responsabilidad podra continuar con el procedimiento, incluso si hubiere recibido una sola proforma;
en el caso que existan imprecisiones o inconsistencias de forma la entidad contratante podra solicitar las aclaraciones necesarias que solicita la entidad
en el término de maximo de dos (2) dias.

Con la o las proformas presentadas, la entidad contratante de forma directa seleccionara al proveedor que cumpla con el mejor valor por dinero,
conforme lo dispuesto en el presente Reglamento, verificando que el proveedor no se encuentre incurso en inhabilidades o prohibiciones para celebrar
contratos con el Estado;

Con el proveedor seleccionado se suscribira la respectiva orden de compra y se dara inicio a su ejecucion, conforme a las condiciones establecidas en la
misma;

Para la ejecucion de la orden de compra, se aplicard la normativa prevista para los contratos en general; y,

Una vez emitida la orden de compra, la informacién de la contratacién por infima cuantia debera ser reportada obligatoriamente en el término maximo

de cinco (5) dias en el Portal de Contratacion Publica.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

J{ Fi rnedo el ect r 6ni canent e_por

Ly Firmado el ectroni canente por

) ULT O CESAR HUACON
PACHAY

Val i dar ani camente con Fi rnaEC

Elaborado por: Tnlgo. Julio Huacén Pachay Revisado y aprobado Lcdo. Kevin Maruri Correa

por:

Cargo:

Secretario Cargo: Presidente del Gad Parroquial
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