&S GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL LOS LOJAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS O TERMINOS DE REFERENCIA - INFIMA CUANTIA.
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.

CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS METALICOS EN VARIOS
RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE,
PROVINCIA DEL GUAYAS

OBJETO DE CONTRATACION:

RUC: 0968563420001

1. ANTECEDENTES.

Acorde con lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) de la parroquia
Los Lojas 2023-2027, el Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial Rural Los Lojas, del cantdén
Daule, ha definido varios ejes estratégicos orientados al cumplimiento de sus objetivos institucionales,
entre los cuales se contempla mejorar las condiciones de vida de la poblacién de forma integral,
promoviendo el acceso equitativo a la salud, vivienda, movilidad y bienestar social.

En este contexto, y con la finalidad de dar cumplimiento a las metas establecidas en el PDYOT, asi
como de contar con resultados concretos que serdn evaluados al cierre de la presente administracién,
este Gobierno Parroquial considera prioritario ejecutar proyectos que fortalezcan la infraestructura
comunitaria.

Por tal motivo, se presenta el proyecto denominado “Construccién de tres paraderos metdlicos en
varios recintos de la parroquia Los Lojas, cantén Daule, provincia del Guayas”, como parte de las
acciones encaminadas al desarrollo y mejora de los servicios publicos en beneficio de la ciudadania.

1.1. MARCO LEGAL.

La Constitucién de la RepuUblica del Ecuador, en su articulo 44 establece que: “El Estado, la sociedad y
la familia promoverdn de forma prioritaria el desarrollo integral de las nifas, ninos y adolescentes, y
asegurardn el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderd al principio de su interés superior y sus
derechos prevalecerdn sobre los de las demds personas. Las nifas, ninos y adolescentes tendrdn
derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduracién y despliegue
de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar,
social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitird la satisfaccidén de sus
necesidades sociales, afectivo — emocionales y culturales, con el apoyo de politicas intersectoriales
nacionales y locales”

Que, el Art. 326 de La Constitucién de la Republica del Ecuador. - El derecho al trabajo se sustenta en
los siguientes principios: 5. Toda persona tendrd derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION. -Art. 64.-
Funciones. - Son funciones del gobierno auténomo descentralizado parroquial rural:

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripcion territorial parroquial, para garantizar la
realizacién del buen vivir a través de la implementacién de politicas pUblicas parroquiales, en
el marco de sus competencias constitucionales y legales;

e) Ejecutarlas competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitucion y la ley;
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f)  Vigilar la ejecucion de obras y la calidad de los servicios publicos y propiciar la organizacién de
la ciudadania en la parroquia;

[) Promover y coordinar la colaboracion de los moradores de su circunscripcion territorial en mingas
o cualquier otra forma de participacién social, para la realizacién de obras de interés comunitario;

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Art. 65.-

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura fisica, los equipamientos y los espacios publicos
de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos
participativos anuales

Enla Seccién V de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion PUblica que trata sobre la
Infima Cuantia en el articulo 50, expresa: Contrataciones de infima cuantia. - Se podrd contratar bajo
este sistema en cualquiera de los siguientes casos.

Se podrd contratar bajo esta modalidad las contrataciones para la adquisicion de bienes o
prestacién de servicios, incluidos los de consultoria, o contrataciones de obra cuya cuantia sea igual
o inferior a diez mil délares de los Estados Unidos de América (USD 10.000); siempre que no consten
en el Catdlogo Electrénico.

El Reglamento de la presente Ley establecerd el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso publico
que se deberd redlizar; asi como, las excepciones a las que podrdn acogerse las entidades
contratantes para redlizar contrataciones por infima cuantia durante el mismo ejercicio fiscal
respecto de un mismo objeto contractual.

Estas confrataciones no podrdn emplearse como medio de evasidn de los procedimientos
precontractuales, o como una contratacién constante y recurrente durante el gjercicio

El Nuevo Reglamento a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contrataciéon PUblica de
Contratacion Publica, Articulo 269.- INFIMA CUANTIA: El procedimiento de infima cuantia serd el
siguiente:

1. Launidadrequirente de la entidad contratante justificard el requerimiento y levantard las
especificaciones técnicas o términos de referencia a contratarse.

2. Serdn autorizadas por la méxima autoridad o su delegado;

3. No serd necesaria la elaboracion del pliego, tampoco serd necesario la publicacién en
el PAC. El estudio de mercado se considerard efectuado al realizar lo previsto en el
numeral 6 de este articulo, y serd en ese momento del procedimiento en donde se
requiera la certificacion presupuestaria.

4. La entidad contfratante procederd a publicar, de forma obligatoria, en la herramienta
informdtica habilitada por el Servicio Nacional de Contratacién Publica, un aviso publico,
entendiéndose este como la publicacién en la herramienta, con lo que requiere contratar
por infima cuantia, asi como la informacién de contacto y término para la presentacion
de proformas. Incluird ademds el proyecto de orden de compra a ser emitido, con base
en el modelo obligatorio desarrollado por el Servicio Nacional de Contratacién Publica.
La entidad fijard el tiempo minimo que deberd tener vigencia la proforma;
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5. El proveedor interesado remitird su proforma a través de la herramienta dispuesta por el
SERCOP a la entidad contratante dentro del término establecido. La proforma tendrd los
efectos de la oferta. La entidad contratante sentard una razdn de las proformas recibidas.
La proforma tendrd los efectos de la oferta. Se procurard que las entidades contratantes
obtengan minimo tres proformas; en el caso de que no sea posible contar con ese nimero
minimo, la entidad contratante bagjo su responsabilidad podrd continuar con el
procedimiento, incluso si hubiere recibido una sola proforma; en el caso que existan
imprecisiones o inconsistencias de forma la entidad contratante podrd solicitar las
aclaraciones necesarias que solicita la entidad en el término de mdximo de dos (2) dias.

6. Conlaolas proformas presentadas, la entidad contratante de forma directa seleccionard
al proveedor que cumpla con el mejor valor por dinero, conforme lo dispuesto en el
presente Reglamento, verificando que el proveedor no se encuentre incurso en
inhabilidades o prohibiciones para celebrar contratos con el Estado;

7. Con el proveedor seleccionado se suscribird la respectiva orden de compra y se dard
inicio a su ejecucidn, conforme a las condiciones establecidas en la misma;

8. Para la ejecucidn de la orden de compra, se aplicard la normativa prevista para los
contratos en general; y,

9. Unavezemitidala orden de compra, la informacién de la contratacién por infima cuantia
deberd serreportada obligatoriamente en el término mdéximo de cinco (5) dias en el Portal
de Conftratacion Publica.

Por otra parte, el Reglamento a la Ley Orgdnica Sistema Nacional Contratacion Publica que trata
sobre las CONTRATACIONES DE INFIMA CUANTIA en su arficulo 273. Expresa: “Obras. - Se podrd
contratar a través del procedimiento de infima cuantia la ejecucidn de obras, cuyo presupuesto
referencial de contratacién sea igual o menor el valor de diez mil délares de los Estados Unidos de
América (USD $10.000), en el ano. Para este tipo de contrataciones se seguird las reglas que se aplica
en las obras, en lo que fuere aplicable.

En este caso, se preferird la contratacion con los proveedores locales, artesanos, o personas
naturales dedicadas a la construccién.

Para estos casos, la entidad contratante deberd identificar si las obras a contfratarse se pueden
consolidar para constituir una sola contratacion o si de manera justificada se determina la necesidad
de realizar mds de una contratacion separada del mismo objeto contractual en el ano.

En ambos eventos, el presupuesto referencial de la contratacion consolidada o la sumatoria de todas
las confrataciones separadas, deberd ser igual o menor a diez mil ddlares de los Estados Unidos de
Ameérica (USD $10.000), en el ano.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION.

Contratar la “CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA
PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS”

3. OBIJETIVOS DEL PROCESO
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3.1. Objetivo General.

e Construir fres paraderos metdlicos en distintos recintos de la parroquia Los Lojas, con el
propésito de mejorar las condiciones de espera y acceso al transporte puUblico, brindando
espacios seguros, cobmodos y adecuados para la poblacion usuaria, en cumplimiento de las
metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) 2023-2027.

3.2. Objetivos Especificos.

e Dotar de infraestructura bdsica de fransporte a los recintos beneficiarios, mediante la instalacién de
paraderos metdlicos funcionales y duraderos.

e Garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios del transporte publico, protegiéndolos de las
condiciones climdticas mientras esperan el servicio.

e Aportar al ordenamiento vial y urbano-rural de la parroquia, mediante la ubicacién estratégica de los
paraderos.

e Cumplir con los lineamientos y objetivos del PDYOT 2023-2027, orientados al mejoramiento de la
movilidad y la calidad de vida de los habitantes.

o Fortalecerlainfraestructura comunitaria, confribuyendo al desarrollo integral y sostenible de la parroquia
Los Lojas.

4. SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION.

En la actualidad, los habitantes de varios recintos de la parroquia Los Lojas no cuentan con
infraestructura adecuada para la espera del transporte publico, lo que genera incomodidades y
riesgos, especialmente para personas mayores, ninos y usuarios frecuentes que deben permanecer
expuestos a las condiciones climdticas (sol, lluvia o viento) mientras esperan movilizarse hacia otros
sectores.

La ausencia de paraderos debidamente construidos también afecta el orden y la seguridad vial, ya
que los ciudadanos se ven obligados a esperar los vehiculos en zonas improvisadas o al borde de la
via, lo que incrementa el riesgo de accidentes y dificulta la organizaciéon del transporte publico.

Asimismo, esta carencia refleja una necesidad prioritaria identificada en el diagnéstico del PDYOT
2023-2027, el cual plantea el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y la mejora de la
movilidad rural como ejes estratégicos para elevar la calidad de vida de la poblacion.

El proyecto de "Construccion de tres paraderos metdlicos en varios recintos de la parroquia Los Lojas”
se justifica en la necesidad de mejorar las condiciones de acceso y seguridad al transporte publico,
mediante la dotacién de infraestructura bdsica que beneficie de manera directa a los habitantes de
la parroquia.

La ejecucion de esta obra permitird proteger a los usuarios de las inclemencias del clima, organizar
los puntos de embarque y desembarque de pasajeros y contribuir al ordenamiento vial de los sectores
intervenidos.

Ademds, este proyecto responde al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial (PDYOT) 2023-2027, que contempla el fortalecimiento de la infraestructura
comunitaria como parte del eje de “Desarrollo Social y Movilidad Segura”, siendo fundamental para
alcanzar las metas trazadas que serdn evaluadas al cierre de la presente administracion.
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De esta manera, la ejecucién de los paraderos metdlicos constituye una accidn concreta de progreso
local, que impulsa la inclusidn, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de la parroquia Los Lojas.

La Institucién se encargard de entregar al proveedor las especificaciones técnicas mediante una
solicitud de proforma y toda la informacién para la ejecuciéon del proceso de entrega-Recepcién.

5. ALCANCE: (;Hasta donde?).

La Confratacion contendrd todas las actividades necesarias para su cumplimiento, los insumos, mano
de obra, y equipos necesarios para la ejecucién de dichos trabajos.

Con la implementacion de esta obra tiene como finalidad contar con espacios en optimas
condiciones, para embellecerlos y brindar un buen servicio publico a la poblacién, asi como los
visitantes que llegan a estos espacios.

4. METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA OBRA.

La ejecucion del proyecto “Construccion de tres paraderos metdlicos en varios recintos de la
parroquia Los Lojas, cantén Daule, provincia del Guayas” se llevard a cabo bagjo la modalidad de
contratacién de infima cuantia, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica (LOSNCP) y su Reglamento General.

Cabe senalar que desde hace aproximadamente cinco (5) anos no se han construido nuevos
paraderos en la parroquia Los Lojas, por lo que este proyecto busca responder a una necesidad
prioritaria de la comunidad y mejorar la infraestructura de movilidad rural.

La metodologia es estratégica, se utilizard personal especializado y capacitado que se utilizardn
herramientas adecuadas para los frabajos.

Una vez emitida y firmada la Orden de Compra/Servicios, el proveedor deberd intervenir de manera
inmediata, realizar la inspeccién correspondiente para dar inicio a sus labores; deberd contar con
personal calificado y dotar de todas las prendas de proteccidn y seguridad laboral, la entidad no
establecerd ningun vinculo de relacién de dependencia con dicho personal.

7. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD: (Diagnésticos, estadistica, etc.)

La entidad cuenta con la informacion relevante para la “CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS
METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA

DEL GUAYAS"; la cual estard a disposicidn del proveedor en caso de requerirla. En casos de que
el contratista requiera alguna informacién en especifico, se pondrd en contacto con presidencia
del GAD Parroquial Los Lojas, para solventar ese requerimiento.

Luego de la entrega definitiva en el lugar establecido, el Administrador del Contrato, verificard
acorde con a las especificaciones emitird un informe de conformidad de estos, para el Acta de
Entrega Recepcién.

8. PRODUCTOS ESPERADOS: (;Qué y como?) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuacién se detalla cada uno de los ftems para “CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS
METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA DEL
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GUAYA™:
PARADERO 1
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 |REPLANTEO Y NIVELACION M2 6.00

2 | EXCAVACION PARA CIMIENTO DE ZAPATAS M3 2.500
RELLENO DE MATRIAL LASTRE DE CANTERA (HIDRATADO Y

3 | COMPACTADO) M3 6.000

4 | REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180KG/CM?2 M3 0.550
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PARA ZAPATAS, PILARES MURO DE

5 | CONFINAMIENTO Y CONTRAPISO (INCL. ENCOFRADO) M3 2.100

6 | BARRAS DE ACERO DE FY=4200KG/CM?2 KG 50.00
ACERO ESTRUCTURAL A36 INCLUYE SIMINISTRO CONSTRUCCION, PINTURA

7 | Y MONTAJE KG 428.77

LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO SUPERIOR DE PORTICO DE
ENTRADA, 2 UND DE 2X2 MTS INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA

8 METALICA U 2.000
LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO LATERAL DE OBRA, 2 UND DE DE

9 [ 0.50X2 MTS INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA METALICA U 2.000
BANQUETA DE 2.50 MTS DE LARGO X 45 CM DE ANCHO CON TUBO DE

10 | 70X30X2MM INCL. INSTALACION U 1.000
CUBIERTA TIPO SANDUCHE DE POLIETIRENO DE 5 CM INCL. FLASHING DE

11 | BORDE. M2 6.600

12 | CERAMICA TIPO MADERA DE 45X45 M2 6.600

13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LUCES LED DE 150 WATTS SOLARES U 2.000

14 | CINTA DE SEGURIDAD DELIMITACION DE AREA ML 50.000

PARADERO 2
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 REPLANTEO Y NIVELACION M2 6.00

2 EXCAVACION PARA CIMIENTO DE ZAPATAS M3 2.500
RELLENO DE MATRIAL LASTRE DE CANTERA (HIDRATADO Y

3 COMPACTADOQ) M3 6.000

4 REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180KG/CM?2 M3 0.550
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PARA ZAPATAS, PILARES MURO DE

5 CONFINAMIENTO Y CONTRAPISO (INCL. ENCOFRADO) M3 2.100

é BARRAS DE ACERO DE FY=4200KG/CM?2 KG 50.00
ACERO ESTRUCTURAL A36 INCLUYE SIMINISTRO CONSTRUCCION, PINTURA

7 | Y MONTAJE KG 428.77
LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO SUPERIOR DE PORTICO DE
ENTRADA, 2 UND DE 2X2 MTS INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA

8 METALICA U 2.000
LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO LATERAL DE OBRA, 2 UND DE DE

9 | 0.50X2 MTS INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA METALICA U 2.000
BANQUETA DE 2.50 MTS DE LARGO X 45 CM DE ANCHO CON TUBO DE

10 | 70X30X2MM INCL. INSTALACION U 1.000
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CUBIERTA TIPO SANDUCHE DE POLIETIRENO DE 5 CM INCL. FLASHING DE
11 | BORDE. M2 6.600
12 | CERAMICA TIPO MADERA DE 45X45 M2 6.600
13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LUCES LED DE 150 WATTS SOLARES U 2.000
14 | CINTA DE SEGURIDAD DELIMITACION DE AREA ML 50.000

PARADERO 3
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1| REPLANTEO Y NIVELACION M2 6.00
2 | EXCAVACION PARA CIMIENTO DE ZAPATAS M3 2.500
RELLENO DE MATRIAL LASTRE DE CANTERA (HIDRATADO Y

3 | COMPACTADO) M3 6.000

4| REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE 180KG/CM2 M3 0.550
HORMIGON SIMPLE 210KG/CM2 PARA ZAPATAS, PILARES MURO DE

5 | CONFINAMIENTO Y CONTRAPISO (INCL. ENCOFRADO) M3 2.100

6 | BARRAS DE ACERO DE FY=4200KG/CM2 KG 50.00
ACERO ESTRUCTURAL A36 INCLUYE SIMINISTRO CONSTRUCCION, PINTURA

7 | Y MONTAJE KG 428.77
LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO SUPERIOR DE PORTICO DE
ENTRADA, 2 UND DE 2X2 MTS INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA

8 | METALICA U 2.000
LETREROS INFORMATIVOS EN VINIL, LADO LATERAL DE OBRA, 2 UND DE DE

9 | 0.50X2 MTS INCL. INSTALACION Y ESTRUCTURA METALICA U 2.000
BANQUETA DE 2.50 MTS DE LARGO X 45 CM DE ANCHO CON TUBO DE

10| 70X30X2MM INCL. INSTALACION U 1.000
CUBIERTA TIPO SANDUCHE DE POLIETIRENO DE 5 CM INCL. FLASHING DE

11 | BORDE. M2 6.600

12 | CERAMICA TIPO MADERA DE 45X45 M2 6.600

13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 LUCES LED DE 150 WATTS SOLARES u 2.000

14 | CINTA DE SEGURIDAD DELIMITACION DE AREA ML 50.000

9. PRESUPUESTO QUE DEBE EMPLEARSE.

El presupuesto referencial serd determinado en el estudio de mercado, luego de la publicacién en la
herramienta electronica del portal www.compraspublicas.gob.ec acorde a lo establecido en el
Reglamento General a la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y serd
determinado en délares de los Estados Unidos de América sin incluir el IVA. Si al terminar el servicio no
es ejecutado todo el presupuesto, se terminard la orden de compra con lo ejecutado.

10. PLAZO DE LA CONTRATACION.

El plazo que el contratista tiene para la ejecucién de la entrega de la obra es 5 dias laborables
(contando a partir de la firma de la orden de compra o contfrato hasta cumplir el tiempo establecido
o los servicios requeridos.
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11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

Los pagos del servicio se readlizardn con cargo a los fondos provenientes del Presupuesto del
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS vy su forma se realizardn
de la siguiente forma:

a) En este proceso NO se otorgard Anticipo
b) El pago se redlizard contra enfrega de los servicios requeridos, previo el informe favorable y la
recepcién a entera satisfaccién por parte del Administrador de la Orden de Trabagjo.

Art. 370 RGLOSNCP Recepcién en infimas cuantias. — Para la adquisicién de bienes o prestacion de
servicios realizados bagjo el procedimiento de infima cuantia, no se aplicard el procedimiento
senalado en los articulos anteriores, bastard dejar evidencia en un acta de entrega recepcidn, en la
cual se indique gue la misma se efectud a entera satisfaccién de la entidad contratante. En el caso
de bienes, el guardalmacén o quien haga sus veces serd el responsable de la recepcidn; sin perjuicio
de las atribuciones del administrador de la orden de compra.

No habrd anticipo y el 100% del pago se lo realizard contra entrega del servicio solicitados por la
entidad, previa presentacién de la factura por parte del contratista posteriores a la entrega del
servicio; asi como con la presentacién del informe favorable del Administrador del Contrato, y de mds
habilitantes solicitados por el Gobierno Parroquial Los Lojas.

12. GARANTIAS:

El proveedor enfregard una garantia del servicio por cada uno de los mantenimientos efectuados,
con vigencia de 6 meses contados a partir de la suscripcion del acta de entrega y recepcién parcial
o definitiva.

13. PERSONAL TECNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS.

El proveedor se encargard de cubrir los gastos de traslado del personal técnico que realizard la
“CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS,
CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS; y cualquier ofro tipo de gasto que se presente, para la
enfrega total del servicio requerido.

13.1 PERSONAL TECNICO REQUERIDO.

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Maestro mayor de obra 1
Maestro Pintor 1
Maestro albanil 1
Maestro soldador 1
Asistente del maestro 2

G| WIN

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

> El proveedor seleccionado deberd entregar al administrador de la Orden de compra el
detalle de los trabajos realizados.

> Proveer a entera satisfaccién de la contratante la CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS
METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA
DEL GUAYAS, conforme lo detallado en el presente documento, y todo aquello que fuere
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necesario e inherente a la naturaleza de la orden de compra suscrita para el total
cumplimiento.

> Presentar toda la informacién y documentacién necesaria que garantice la entrega del
servicio requerido.

» Cumplir de las condiciones y requerimientos establecidos en el presente documento y la
orden de compra

15. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

» Designar al administrador de la orden de compra.

» Cumplimiento de las condiciones y requerimientos establecidos en el presente documento y
la orden de compra suscrita.

» Gestionar los pagos acordados oportunamente, siempre que se cuente con toda la
documentacién que consta en la forma y condiciones de pago.

> Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién de la orden de
compra en un plazo de dos (2) dias contados a partir de la peticidén escrita formulada por el
proveedor.

16. MULTAS.

Por cada dia de retraso en la ejecucién de las obligaciones contractuales por parte del contratista,
se aplicard la multa del 1 por 1000 segun lo senalado en el articulo 71 de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacién PUblica, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme
lo dispuesto en el articulo 30 de la Codificacién del Cédigo Civil, debidamente comprobado vy
aceptado por el Contratante; asi como los articulos 292, 293 y 294 del Reglamento General a la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién PUblica.

17. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:

Segun lo requerido la entrega de la obra.

18. TIPO DE CONTRATACION: INFIMA CUANTIA.
CODIGO CPC:

545500011 : SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCION RELACIONADOS CON ESTRUCTURAS
DE ACERO

19. ADMINISTRADOR DE CONTROL Y SUPERVISION.

El administrador del contrato y Orden de Servicio lo determinard el Lcdo. Kevin Alfredo Maruri Correa,
Presidente del GAD Parroquial Los Lojas, quien velard por el cabal cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

El Administrador del contrato deberd observar lo estipulado en el articulo 81 de la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contrataciéon Publica, y en el 361 del Reglamento General de la Ley Orgdnica
del Sistema Nacional de Contfratacién Publica, adicional a lo cual se establece como
responsabilidades:

> Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecucién del contrato;

> Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberd respetar el debido
proceso;

>  Reportar a la méxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo,
técnico, econdmico y de ofra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del
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contrato, entre otros puntos detallados en el art.361 del RGLOSNCP aplicable al
procedimiento de contratacién actual.

20. ESPECIFICACIONES DE LA PROFORMA.

Las proformas se recibirdn Unicamente a través del portal del SOCE.

La proforma debe estar dirigida a el Sr. Kevin Alfredo Maruri Correa, PRESDIENTE DEL GAD
PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS.
RUC: 0968563420001

20.1 ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTACION DE LA COTIZACION.

Contener las mismas condiciones técnicas publicadas en la necesidad de infima cuantia;
Incluir el tiempo de entrega;
Incluir NUmero de RUC, Direccidon domiciliaria del proveedor;
Incluir la firma de responsabilidad (electronical);
Incluir el cédigo asignado en la publicacién de la Necesidad de infima Cuantia en el portal
del SERCOP;
6. Adjuntar los siguientes documentos:
v Certificado RUC Actualizado.
v Certificado Bancario Actualizado.
v' Copia de Cedula de Identidad y papel de votacion.
v" RUP Actualizado.
7. Presentar fichas técnicas
Se acepta la cotizacién solo firmada electrénicamente y enviadas al portal de compras publicas.

SAIE SIS

21. RECEPCION:

La recepcidén de la obra confratada se realizard conforme lo dispuesto en el gr’rl'cu’lo 370 del
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA:

Articulo 370.- Recepcidn en infimas cuantias. - Para la adquisicién de bienes o prestacion de servicios
realizados bajo el procedimiento de infima cuantia, no se aplicard el procedimiento sefalado en los
articulos anteriores, bastard dejar evidencia en un acta de entrega recepcién, en la cual se indique
que la misma se efectud a entera satisfaccién de la entidad contfratante. En el caso de bienes, el
guardalmacén o quien haga sus veces serd el responsable de la recepcion; sin perjuicio de las
atfribuciones del administrador de la orden de compra.

22. CONCLUSIONES.

La “CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS METALICOS EN VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS
LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS", representa una obra de gran beneficio
comunitario, orientada a mejorar las condiciones de espera y fraslado de los habitantes que
utilizan el tfransporte puUblico. Esta infraestructura contribuye a fortalecer la seguridad, comodidad
y bienestar de los usuarios, ademds de embellecer el entorno urbano vy rural de los sectores
beneficiados.

Con la ejecucion de este proyecto, el GAD Parroquial Rural Los Lojas reafirma su compromiso con
el desarrollo local y la atencidn de las necesidades prioritarias de la poblacién, promoviendo
espacios dignos y funcionales para el servicio de todos los ciudadanos.
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23. RECOMENDACIONES.

Se recomienda la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION DE TRES PARADEROS METALICOS EN
VARIOS RECINTOS DE LA PARROQUIA LOS LOJAS, CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS",
considerando que esta obra responde a una necesidad prioritaria de la comunidad, al mejorar las
condiciones de espera y seguridad de los usuarios del transporte publico.

Asimismo, se sugiere que durante el proceso constructivo se utilicen materiales que cumpla las normas
técnicas, garantizando la durabilidad, resistencia y mantenimiento minimo de las instalaciones.

Es recomendable también que el administrador del contrato realice la supervisibn permanente de la
obra, asegurando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en los estudios y términos de
referencia, asi como la correcta ubicacién y funcionalidad de los paraderos.

Finalmente, se insta a continuar promoviendo este tipo de proyectos que fortalezcan la infraestructura

comunitaria y contribuyan al ordenamiento vial y desarrollo integral de la parroquia Los Lojas, en
cumplimiento de los objetivos del PDYOT 2023-2027.

24. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCION RESPONSABLE/ CARGO FIRMA

ELABORADO POR:

TNLGO. JULIO HUACON PACHAY
SECRETARIO

GAD PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS

REVISADO Y
APROBADO POR: LCDO. KEVIN ALFREDO MARURI CORREA
PRESIDENTE

GAD PARROQUIAL RURAL LOS LOJAS
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