iNFIMA CUANTIA

IC-GADPRJGRP-
No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO 038-2023

FECHA: 27 de septiembre del 2023

AREA REQUIRENTE: COMISION DE INSFRAESTRUCTURA FISICA, OOPP y Vialidad Parroquial.

NUMERO DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA: 144
OBJETO DE CONTRATACION: El Contratista se obliga con el GAD Parroquial Juan Gémez Rendon Progreso para el
MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL DE ENCENDIDO DE BOMBAS, LUCES DE PISCINA Y CRUZ
ARQUITECTONICA DE LA IGLESIA MATRIZ SAN JOSE DE AMEN DE LA PARROQUIA RURAL JUAN GOMEZ
RENDON PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS conforme el siguiente detalle:

PROVEEDOR: SARMIENTO CARRILLO MIGUEL ANGEL PROFORMA Nro.: COT230908
RUC: 0940194616001 FECHA: 25/09/2023
TELEFONO: 042195306 - 0996648410 CONTACTO: SARMIENTO CARRILLO MIGUEL ANGEL
DIRECCION: CDLA. LOS ROSALES GUAYAS - DURAN. VIGENCIA: 5 DiAS
CORREO: miguelsarmiento-96@hotmail.com
o UNIDAD DE
E CPC DESCRIPCION MEDIDA | cANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
1 MANTENIMIENTO DE TABLERO DE UNIDAD 1 $ 230,00 $ 230,00
CONTROL DE ENCENDIDO DE BOMBAS,
LUCES DE PISCINA Y CRUZ
ARQUITECTONICA DE LA IGLESIA
MATRIZ SAN JOSE DE AMEN DE LA
PARROQUIA RURAL JUAN GOMEZ
RENDON PROGRESO, PROVINCIA DEL
GUAYAS
SUBTOTAL| § 230,00
IVA12%| $ 27.60
TOTAL| $ 257,60
Notas:

- FORMA DE PAGO: SE PAGARA MEDIANTE FACTURA PRESENTADA AL TERMINO DEL SERVICIO DE CONTRATACION JUNTO AL INFOME DE
SATISFACCION POR PARTE DELRESPONSABLE DEL AREA REQUIRENTE.
- PLAZO DE ENTREGA: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE SER ENTREGADO EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO DIAS HABILES.

La administracién de la orden de compra, estard a cargo de Ing. Pamela
Reyes Rodriguez, Tesorera del GAD Parroquial Juan Gomez Rendén Progreso,
quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones derivadas de la Orden de Compra y verificara que los
servicios requeridos, cumplan con las especificaciones técnicasy/o
términos de referencia establecidas en el objeto
contractual.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN COMPRA




GAD Parroquial Juan Gémez Rendén Progreso, pagara la orden de compra
para la “CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE TABLERO DE CONTROL DE
ENCENDIDO DE BOMBAS, LUCES DE PISCINA Y CRUZ ARQUITECTONICA DE LA
IGLESIA MATRIZ SAN JOSE DE AMEN DE LA PARROQUIA RURAL JUAN GOMEZ
FORMA DE PAGO: RENDON PROGRESO, PROVINCIA DEL GUAYAS”, una vez que se hayan ejecutado y
cumplido con todos los componentes del servicio, conforme a lo indicado en
los términos de referencia. Los pagos se realizaran previa presentacidonde la
factura debidamente aprobada y autorizada por el area requirente.

El plazo para la entrega de la totalidad del servicio contratado, a entera satisfaccion
PLAZO DE EJECUCION: de |€.i (?(?ntratante es hasta cinco dias habiles, contados apartir de la fecha de
suscripcion de la orden de compra.

Dar cumplimiento cabal a lo establecido en los Términos de Referencia y/o
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Especificaciones Técnicas

Se aplicard la multa (en ningln caso sera inferior al 1x1000), por cada
dia de retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales. Las multas
se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren
MULTAS: pendientes de ejecutarse.

La multa serd descontada al momento de efectuarse el pago correspondiente
al contratista.

De ser el caso,en esta Orden de compra se rendird lagarantia técnica,
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica y su Reglamento General de aplicacion.

La garantia técnica entregada, se devolvera de acuerdo con lo establecido en el
articulo 263 del Reglamento General ala Ley Orgénica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica.

GARANTIA:

El lugar designado para el servicio contratado sera en las instalaciones de la Iglesia
San José de Amén, Parroquia Juan Gémez Rendon Progreso, donde esta ubicado el
cuarto de tablero de control, segun las especificaciones técnicas y/o términos de
referencia, que se agregany forman parte integrante de esta orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA:

La Recepcién de los servicios adquiridos, se realizard conforme lo dispuesto
RECEPCION: en el articulo 321 del Reglamento General a la Ley Orgéanica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica.

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de esta
contratacion, sin excepcidn, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.

- Términos de referencia y/o especificaciones técnicas de lacontratante.

- Las certificaciones de la Direccion Administrativa Financiera, que acrediten la
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el
DOCUMENTOS HABILITANTES: cumplimiento de las obligaciones derivadas de la orden de compra.

- Proforma.




SARMIENTO CARRILLO MIGUEL ANGEL, con RUC 0940194616001, certifica e
informa que el servicio cumplird con las especificaciones descritas en la
proforma aceptada por GAD Parroquial Juan Gomez Rendo6n Progreso, la
misma que forma parteintegrante de esta orden de compra y garantiza su
calidad.

Esta Orden de Compra es intransferible y obliga Gnicamente a
quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades que pueden
sobrevenir, en caso de utilizacion indebida por parte de otras personas.
SARMIENTO CARRILLO MIGUEL ANGEL podra dar por terminada la orden de
i compra de conformidad con lo determinado el articulo 92 de la Ley Organica
ACEPTACION: del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Esta Orden de Compra no surtira ningn efecto si la mismano se encuentra
firmada por la maxima autoridad o sudelegado y si no se cuentacon la
certificacion presupuestaria sobre la existencia actual y futura de fondos.
Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto integro de lo expuesto en la orden de compra de infima cuantia.

BASE LEGAL

El articulo 52.1 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica -LOSNCP-, prevé:
“Se podrd contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos:
1.- Las contrataciones para la adquisicién de bienes o prestacién de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoria, cuya
cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econdmico;

2.- Las contrataciones para la adquisicion de bienes o prestacion de servicios normalizados, exceptuando los de consultoria, que no consten en el
catdlogo electrénico y cuya cuantia sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente
ejercicio econémico; y,

3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto tnica y exclusivamente la reparacién, refaccion, remodelacién, adecuacion,
mantenimiento o mejora de una construccion o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econémico. Para estos casos, no podrd considerarse en forma
individual cada intervencién, sino que la cuantia se calculard en funcion de todas las actividades que deban realizarse en el ejercicio
econémico sobre la construccién o infraestructura existente. En el caso de que el objeto de la contratacion no sea el sefialado en este
numeral, se aplicard el procedimiento de menor cuantia.

Las contrataciones previstas en este articulo se realizardn de forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad
contratante, sin que sea necesario que este habilitado en el Registro Unico de Proveedores. (...)"

El articulo 71 de la LOSNCP, preceptuia:

“Las multas se impondrdn por retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimientos de las demds obligaciones contractuales, las que se determinardn por cada dia de retardo; las multas se calculardn sobre el
porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. En todos los casos, las multas
serdn impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerdn el incumplimiento, fechas y montos.
Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los
respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.”

MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CONTRATISTA

£ Fi rmado el ectr oni canente por

L
1SARM ENTO CARRI LLO

E.
SRA. YOLANDA MENDOZA ANASTACIO TEC. IND. MIGUEL ANGEL SARMIENTO CARRILLO
PRESIDENTA GAD PARROQUIAL RURAL REPRESENTANTE LEGAL ACONEL

JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO
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